



FERROVIE APPULO LUCANE

MOVIMENTO FRANOSO SULLA TRATTA FERROVIARIA ACERENZA-PIETRAGALLA

TRA LE PROGRESSIVE 66+822 E 66+850 m

PROGETTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA LINEA FERROVIARIA

- PROGETTO ESECUTIVO

5					
4					
3					
2					
1					
0	GIUGNO 2019	ING. O.R. COLLETTA	ING. O.R. COLLETTA		PRIMA EMISSIONE
EM/REV	DATA	RED./DIS.	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

Titolo dell'allegato

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO
R07

PROGETTAZIONE

ING. OLGA RENATA COLLETTA

COMMITTENTE



FERROVIE APPULO LUCANE

REPUBBLICA ITALIANA

FAL

UFFICIO CONTRATTI

N. _____ di rep.

OGGETTO: “Ripristino della Linea Ferroviaria di Acerenza. Movimento Fran-
noso sulla tratta ferroviaria Acerenza-Pietragalla tra le tra le progressive
66+822 e 66+850”

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____, in Polico-
ro e nella Residenza _____

Avanti a me, _____, **Segretario Generale delle FAL**, abili-
tata a rogare contratti in forma pubblico-amministrativa ove **le FAL** parte, ai sensi
dell'art. 97-comma 4/c del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

SI SONO COSTITUITI

Da una parte:

- _____, nato a _____ il
_____, il quale, nella sua esclusiva qualità di
_____, giusto decreto
_____, dichiara di intervenire nel presente atto per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, il cui codice fiscale/partita Iva
e n. **00111210779**, ai sensi dell'art. 107-comma 3/c del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,
nel presente atto indicato anche come “Appaltatore”;

dall'altra parte:

- _____, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica ove sotto indicato, il quale
interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresen-

	tante dell'impresa _____ con sede legale in	
	_____ alla via _____ n. __ codice	
	fiscale/partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di	
	_____, numero di iscrizione nel repertorio Economico	
	Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricol-	
	tura di _____, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata	
	per brevità anche "Appaltatore".	
	Detti componenti, della cui identità personale, sono certa, di comune accordo e con	
	il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.	
	PREMESSO	
	CHE deliberazione di G.C. n. 77 del _____, esecutiva a norma di legge, si approvava il	
	progetto esecutivo dei lavori di " Ripristino della Linea Ferroviaria di Acerenza.	
	Movimento Franoso sulla tratta ferroviaria Acerenza-Pietragalla tra le tra le progres-	
	sive 66+822 e 66+850" del complessivo importo per lavori a base d'asta €	
	674.129,39 dei quali € 642.027,99 soggetti a ribasso ed € 32.101,40 per oneri per	
	l'attuazione della sicurezza non oggetto dell'offerta;	
	CHE con determina del 3° Settore n. _____ del _____	
	si approvavano le modalità di gara ed i relativi atti;	
	CHE con bando di gara del _____ si stabiliva di procedere	
	all'affidamento dei lavori mediante scelta pubblica concorrenziale del contraente da	
	esperirsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, con	
	il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo decreto;	
	CHE , a seguito di gara a mezzo di pubblico incanto, i lavori di che trattasi sono	
	stati aggiudicati all'impresa _____ di	
	_____ come risulta dalla determinazione del Dirigente del	
		2

	3° Settore n. _____ in data _____ con	
	l'importo di € _____ (diconsi euro	
	_____ / __), comprensivo di € _____	
	per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre Iva;	
	CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 242/98, a carico dell'impresa	
	aggiudicataria non risultano sussistere cause di decadenza, di sospensione o di	
	divieto indicate all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, come da consultazione della	
	Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n.	
	_____;	
	CHE , l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data _____.	
	Articolo 1 – Premesse	
	La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si	
	intende come integralmente richiamata e trascritta.	
	Articolo 2 -Oggetto dell'appalto	
	Le FAL , come innanzi rappresentato, con il presente atto affida all'impresa	
	_____, che, a mezzo del legale rappresentante, accetta,	
	l'appalto relativo ai lavori di “Ripristino della Linea Ferroviaria di Acerenza.	
	Movimento Franoso sulla tratta ferroviaria Acerenza-Pietragalla tra le tra le pro-	
	gressive 66+822 e 66+850” , meglio identificati nel Capitolato Speciale d'Appalto	
	e negli elaborati di progetto elencati all'art. 4 del presente contratto e che, sotto-	
	scritti dalle parti, ancorché non materialmente allegati al presente, ne formano	
	parte integrante. Per quanto non venga materialmente allegati forma, altresì, parte	
	integrante del presente contratto il “Regolamento recante il Capitolato Generale	
	d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del 19.04.2000.	

	Nell'aver accettato i lavori sopra designati l'appaltatore ammette e riconosce pienamente:	
	a)- di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;	
	b)- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;	
	c)- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;	
	d)- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possono verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;	
	e)- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;	
	f)- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;	
		4

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Articolo 3 -Prezzi unitari e revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. Ai sensi dell'art. 7 del **Capitolato Speciale di Appalto** non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili. Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

Articolo 4 -Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dalle FAL all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, che viene stipulato a corpo, è fissato in €

_____ (diconsi euro _____ / ____),

oltre IVA nella misura prevista per legge, a seguito di: offerta del

_____ % (meno _____), giusta offerta del

_____ rispetto all'importo soggetto a ribasso di €

_____ (diconsi euro _____ / ____)

per lavori veri e propri, cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di

sicurezza di € _____ (diconsi euro _____)

	_____) . Tale somma di € _____ ,	
	però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Diret-	
	to dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le	
	modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. I	
	pagamenti saranno effettuati mediante mandati di pagamento emessi sul conto	
	corrente bancario dedicato IBAN: _____ e la persona abi-	
	litata ad operare sullo stesso è il sig. _____ codice fiscale:	
	_____.	
	La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comuni-	
	cata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio di ragioneria delle FAL e	
	sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Gli avvisi di emissione dei	
	titoli di spesa saranno inviati dall'Ufficio di Ragioneria alla sede legale	
	dell'Appaltatore in _____ alla via	
	_____.-	
	Articolo 5 -Obblighi dell'Appaltatore	
	L'appalto viene concesso dalle FAL ed accettato dall'Appaltatore sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui	
	ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera-	
	zione di G.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge. Gli elaborati progettuali sono:	
	1 R1 – Relazione tecnico illustrativa	
	2 R2 – Relazione idraulica – verifiche	
	3 R3 – Catastali	
	4 R4 – Computo metrico estimativo	
	5 R5 – Elenco prezzi	
	6 R6 – Capitolato speciale d'appalto	
		6

	7	R7– Schema di contratto
	8	R8 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
	9	R9 – Planimetria di cantiere
	10	R10 – Cronoprogramma lavori
	11	R11 – Analisi e valutazione dei rischi
	12	R12 – Piano di manutenzione dell’opera
	13	R13 – Fascicolo dell’opera
	14	R14 – Dettagli costruttivi
	15	R15–Rilievo Fotografico
	16	T1 – Planimetria generale stato di fatto
	17	T2 – Idrografia
	18	T3 – Andamento planimetrico dell’area
	19	T4a – Sezioni altimetriche 1-2-3
	20	T4b – Sezioni altimetriche 4-5
	21	T5 – Planimetria di progetto
	Opere di Bonifica Idraulica	
	22	T6 – Trincea drenante 1 – planimetria e profilo
	23	T7 – Trincea drenante 2 – planimetria e profilo
	24	T8 – Trincea drenante 3 – planimetria e profilo
	25	T9 – Canale drenante 4 – planimetria e profilo
	26	T10 – Cunetta n 5 – planimetria e profilo
	27	T11 – Cunetta n 6 – planimetria e profilo
	28	T12 – Trincea drenante 7 – planimetria e profilo
	29	T13 – Particolari costruttivi

Opere Strutturali

30 . STRU.01 – Prospetti stato di fatto e di progetto;

31 . STRU.02 – Sezioni tipo stato di fatto e di progetto;

32 . STRU.03 – Armature e particolari costruttivi pali di fondazione;

33 . STRU.04 – Armature e particolari costruttivi piastra di fondazione;

34 . STRU.05 – Armature e particolari costruttivi muro di sostegno h=7,40 m;

35 . STRU.06 – Armature e particolari costruttivi muro di sostegno h=6,40 m;

36 . STRU.07 – Armature e particolari costruttivi muro di sostegno h=5,50 m;

37 . STRU.08 – Armature e particolari costruttivi muro di sostegno h=4,60 m;

38 . STRU.09 – Relazione di calcolo muro di sostegno su pali di fondazione;

39 . STRU.10 – Relazione di sintesi muro di sostegno su pali di fondazione;

40 . STRU.11 – Fascicolo di calcolo muro di sostegno su pali di fondazione;

41 . STRU.12 – Relazione geotecnica muro di sostegno su pali di fondazione;

42 . STRU.13 – Relazione sui materiali;

43 . STRU.14 – Piano di manutenzione.

Eventuali altri disegni o particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. L'appalto viene concesso dalle FAL ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai seguenti ulteriori documenti:

- Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;

- Bando di gara.

Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza menzionati nel presente articolo,

unitamente alla citata deliberazione di G.C. n. 77 del 07.06.2016, sottoscritti dalle

parti per integrale conoscenza ed accettazione, si intendono facenti parte integrante

e sostanziale del contratto di appalto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente tutte le prescrizioni del Capito-

lato Speciale d'Appalto e dello schema di contratto e richiamando le seguenti pre-

scrizioni di seguito elencate e le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposi-

zioni del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. Lavori Pubblici

19.04.2000, n.145.

Articolo 6 -Termini di esecuzione e penali

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni/mesi **100**

(cento) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applli-

cata una penale pari al 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale. La

riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di paga-

mento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibi-

lità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

Articolo 7 -Programma di esecuzione dei lavori

In linea generale l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale perché, a

giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle

opere ed agli interessi della Stazione appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il

diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro,

o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'appaltatore possa

rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Articolo 8 - Sospensioni, riprese e proroghe

La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato speciale di appalto. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione. Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre

ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al citato capitolato, nell'elenco prezzi, al regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione

	diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;	
	– l'apposizione, custodia e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/92) e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente e dal D.M. 10/7/02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";	
	– le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;	
	– l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1/ 6/90; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;	
	– provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;	
	– il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;	
	– le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso	
		12

	– dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo	
	stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e	
	qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e	
	motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 gior-	
	ni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadem-	
	pienza contrattuale;	
	– l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione	
	lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;	
	– i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;	
	– la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodo dell'appalto, in	
	particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispeziona-	
	bili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta	
	della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero	
	e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;	
	– l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele ne-	
	cessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette	
	ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;	
	– lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione	
	dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;	
	– la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia	
	derivante dal cantiere;	
	– ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia	
	verso la Stazione Appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorve-	
	glianza e direzione da parte della Stazione Appaltante;	
	– il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizio-	

	ni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP. di cui al D.P.R. 11.2.1991, n.	
	197;	
	– all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova	
	dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei	
	lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione	
	dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali:	
	I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.	
	Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di	
	legge, rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai	
	relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti,	
	ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. A ga-	
	ranzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo comples-	
	sivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello	
	0,50%. In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei	
	suddetti obblighi, vi provvederà la stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di	
	cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità	
	dell’Appaltatore verso gli aventi diritto. Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul	
	credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma necessaria, qua-	
	lora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per	
	lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore	
	con l’ultima rata di acconto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio,	
	ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, non-	
	ché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza. All’impresa aggiudi-	
	cataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai	
	cantonnieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante.	

	L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili	
	nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano	
	interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea	
	elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del	
	gas e quanto altro. Pertanto, l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi	
	Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità)	
	all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte,	
	cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele op-	
	portune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante la	
	cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi,	
	l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli	
	enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla	
	Direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi sopra	
	indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento	
	danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua. Rimane ben	
	fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo,	
	danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa,	
	rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza,	
	sia essa civile che penale.	
	Articolo 10 - Contabilizzazione lavori	
	La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R.	
	207/2010 per quanto applicabile. La misurazione e la valutazione dei lavori a mi-	
	sura/corpo sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato	
	speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono uti-	
	lizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rileva-	

te in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione. Gli oneri per la sicurezza vengono sempre individuati dall'importo indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto riferita al totale delle lavorazioni effettuate.

Articolo 11 - Liquidazione dei corrispettivi

L'Amministrazione appaltante concederà, in qualsiasi forma, anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto. Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori a corpo per un importo complessivo di € 100.000 (euro centomila) al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato. La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavo-

	ri è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di	
	conto finale. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la fa-	
	coltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito posi-	
	tivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. A lavori compiuti,	
	debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori,	
	l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benesta-	
	re della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento. Entro tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del	
	conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presenta-	
	zione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15	
	(quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del proce-	
	dimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo	
	stesso periodo. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejusso-	
	ria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certi-	
	ficato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non	
	costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2	
	del Codice Civile. In sede di emissione dei certificati di pagamento, vi è l'obbligo	
	di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento	
	dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché	
	di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,	
	fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le cer-	
	tificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e	
	ditta/e subappaltatrice/i. Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto ob-	
	bligo, la stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento	
	degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale. Le even-	

tuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori. In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Articolo 12 – Controlli

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualo-

ra l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Commit-
tente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso
prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predi-
sposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese
incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misu-
razioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto,
le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei
Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formu-
lare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano
verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà
effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in
ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formula-
zione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve
dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Articolo 13 - Specifiche modalità e termini di collaudo

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecu-
zione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei la-
vori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni proget-
tuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi,
nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito
dall'Amministrazione. Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter
essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle con-
dizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per
eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente. Il certificato

ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 14 - Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabi-

	lizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di ma-	
	teriali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature	
	dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno	
	abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza	
	maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e	
	l'allagamento dei cavi di fondazione. La cattiva esecuzione dei lavori e conseguen-	
	ti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri ap-	
	palti che l'Amministrazione indirà.	
	Articolo 15 - Definizione delle controversie	
	In osservanza della disposizione di cui all'art. 29 del capitolato speciale di appalto,	
	qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo eco-	
	nomico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, tra il 5% e il	
	15% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, acquisita la rela-	
	zione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novan-	
	ta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, redige proposta moti-	
	vata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi tren-	
	ta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Nelle more della risoluzione	
	delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori	
	né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.	
	Articolo 16 - Risoluzione e recesso	
	L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilate-	
	ralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle	
	disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., art. 108 del D.lgs. 50/2016 e art. 12 del	
	capitolato speciale di appalto. Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere	
	il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 gior-	
		22

	ni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: frode	
	nell'esecuzione dei lavori; inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori	
	riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle	
	ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; mani-	
	festa incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; ina-	
	dempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-	
	rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione dei lavo-	
	ri o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare	
	la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; subappalto abusivo,	
	associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione	
	di norme sostanziali regolanti il subappalto; non rispondenza dei beni forniti alle	
	specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; nel caso di mancato rispetto della	
	normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.	
	81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, inte-	
	granti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o	
	dal responsabile del procedimento.	
	Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di	
	fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono	
	definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel	
	seguito modo: ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori	
	di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra	
	l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto origina-	
	rio, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare	
	atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare	

	lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo; ponendo a carico	
	dell'appaltatore inadempiente:	
	1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiu-	
	dicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli	
	stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadem-	
	piante;	
	2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto even-	
	tualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta	
	opportunamente maggiorato;	
	3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata	
	ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori	
	spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei mag-	
	giori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso	
	danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere	
	alla data prevista dal contratto originario. La cessione di azienda e gli atti di tra-	
	sformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori, non pro-	
	durranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice	
	fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,	
	fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni	
	previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio	
	1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.	
	50/2016. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al suben-	
	tro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situa-	
	zione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino	
	sussistere i requisiti di cui alla legge 159/2011, e successive modificazioni. Ferme	
		24

restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende.

Articolo 17 - Clausola arbitrale

Eventuali controversie fra le «FAL» e l'«Appaltatore» sono disciplinate dall'art. 29 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

L'«Appaltatore», a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di €.

_____ (diconsi euro _____ /00)

emessa dalla _____ valida sino al

_____ ed approvata con determina del Responsabile del

Procedimento n. ___ AT/LL.PP. in data _____.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte

dell'«Appaltatore», le «FAL» avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'«Appaltatore» dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora le «FAL» abbia dovuto, durante l'esecuzione

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 19 - Polizze assicurative

L'«Appaltatore» ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, e

dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto apposita polizza di assicurazione,

dell'importo di € _____ comprensiva di responsabilità

	civile verso terzi per la somma assicurata di € _____	
	emessa in data _____ da _____ -	
	Agenzia _____ , approvata con determina del Responsabi-	
	le del Procedimento n. _____ in data _____ valida sino al	
	_____. L'«Appaltatore» si impegna, altresì, con decorrenza	
	dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di	
	regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei	
	lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'articolo 103 del	
	suddetto D.lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi	
	di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti	
	costruttivi, nonché una polizza di assicurazione della responsabilità civile per dan-	
	ni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di col-	
	laudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per la durata di dieci	
	anni.	
	Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della L.	
	192/2011, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Articolo 21 -Subappalto e cottimo	
	Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto	
	delle disposizioni di legge in materia e secondo le disposizioni previste dall'art.	
	105 del D.lgs. 50/2016.	
	Articolo 22 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti	
	La ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel con-	
	tratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il	
		26

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La ditta è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, assistenziale assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Prima di provvedere al saldo **le FAL** dovrà acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dalle autorità competenti. Il relativo pagamento all'impresa della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa, **le FAL** può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione di alcun genere, né ha titolo per ottenere indennizzo o risarcimento danni.

Articolo 23 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'appaltatore non è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» avendo alle proprie dipendenze meno di 15 unità O Le Parti danno atto che lo «Appaltatore» ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. In merito l'Amministrazione ha acquisito la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di _____ competente per il territorio nel quale l'«Appaltatore» ha la sede legale, in data _____ protocollo n. _____, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Articolo 24 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'«Appaltatore» elegge domicilio in **Piazza A. Moro, 1 presso le FAL.**

Articolo 25 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'«Appaltatore», tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico delle «FAL».

Articolo 26 – Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634 e successive modificazioni.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

Il “Committente” ai sensi della legge 196/2003, e successive modificazioni, informa “l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto di cui do lettura alle parti costituite, ad eccezione degli allegati, per avere le parti dichiarato di essere a perfetta conoscenza, viene data lettura alle medesime, che, ritenutolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono in ogni sua clausola, in segno di piena e completa accettazione.

Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di facciate sin qui, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.