

## Raddoppio della tratta Grumo Appula – Toritto della linea Bari - Matera

### QUADRO ECONOMICO

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 18.177.367,38
2	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 574.918,54
	<b>TOT. A) LAVORI (1+2)</b>	<b>€ 18.752.285,92</b>
3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP	€ 449.919,85
	<b>TOT. A) LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2+3)</b>	<b>€ 19.202.205,77</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1	Lavori che la stazione appaltante si riserva di poter affidare ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera f del Codice, previsti nel disciplinare di gara.	€ 3.500.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 50.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti	€ 950.000,00
4	Imprevisti	€ 1.817.736,74
5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.000.000,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice (Adeguamento dei prezzi)	
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10.000,00
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del Codice 9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
	A) Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 85.000,00
	B) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice	€ 85.969,00
	C) Spese tecniche relative alla progettazione Definitiva	€ 535.633,02
	D) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE	€ 802.722,82
	E) Spese per attività tecnico amministrative, di supporto al RUP, e di verifica e validazione;	€ 237.179,46
	F) Spese per collaudi (Tecnico Amministrativo, Statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 133.473,04
	G) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
	H) Verifiche tecniche previste dal CSA, incluse le spese per le verifiche ordinate dal DL di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010	€ 30.000,00
	I) Costo presenziamento personale FAL	€ 500.000,00
	<b>8 - TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 2.419.977,34</b>
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 9.747.714,08</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>	
1	I.V.A. (10%) SUI LAVORI IN APPALTO	€ 1.875.228,59
2	I.V.A. (22%) SUI SERVIZI IN APPALTO	€ 543.395,01
3	I.V.A. (22%) SU ALTRE VOCI DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 377.773,67
	<b>TOTALE C) IVA</b>	<b>€ 2.796.397,28</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>€ 31.296.397,28</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO SENZA IVA</b>	<b>€ 28.500.000,00</b>