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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́91́ 287,36 991́ 830,09

92 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o stradali mediante uno strato di terreno
BA.MT.A.3 vegetale, da provvedersi a cura e s pese dell'Appaltatore, dello spessore finito di
20.B almeno ... rpate di rilevati ferroviari o stradali, mediante uno strato di terreno vegetale,

dello spessore finito di almeno 30 cm.
SOMMANO m² 6 0́66,66 3,50 21́ 233,31 1́ 762,36 8,30

93 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, costituito da uno strato dello spessore
BA.MT.A.3 compreso tra 30 cm. e 34 cm, realizzato con terre idonee fortemente compattate.
21.A AVVERTENZE

50023 ... ma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre idonee, fortemente
compattate, provenienti da cave di presti to.

SOMMANO m² 31́ 155,49 9,24 287 8́76,73 20 4́39,25 7,10

94 Rilevati stradali, da eseguire con le modalità e con tutti gli oneri previsti
BA.MT.A.3 nell'avvertenza di cui alla presente voce, con esclusione dell'ultimo strato, con terre
22.A idonee apparte ... avvertenze alle singole voci di tariffa.

Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito.
SOMMANO m³ 6 8́15,51 22,43 152 8́71,89 7 3́37,85 4,80

95 Rilevati stradali, da eseguire con le modalità e con tutti gli oneri previsti
BA.MT.A.3 nell'avvertenza di cui alla presente voce, con esclusione dell'ultimo strato, con terre
22.B idonee apparte ... o nelle avvertenze alle singole voci di tariffa.

Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti dagli scavi.
SOMMANO m³ 10 5́20,14 2,29 24 0́91,12 8 8́41,44 36,70

96 Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di spessore di 20 cm, di
BA.MT.A.3 misto cementato, gettato e costipat o in opera.
26.A AVVERTENZE

5000602 Avvertenza alla voce BA ... ttaforma ferroviaria, costituito da uno strato
dello spessore di 20 cm di misto cementato, gettato e costipato in opera.

SOMMANO m² 30 4́22,06 9,10 276 8́40,75 14 3́95,72 5,20

97 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e
BA.MT.A.30 compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di
02.A ... le voci di tariffa.

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
materiali litoidi

SOMMANO m³ 4 7́21,50 4,39 20 7́27,39 10 8́61,15 52,40

98 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali
BA.MT.A.30 litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di ev
03.A ... o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali

litoidi fino alla profondità di 2 m
SOMMANO m³ 17 1́86,11 4,38 75 2́75,16 33 7́23,26 44,80

99 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali
BA.MT.A.30 litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di ev
03.E ... nze alle singole voci di tariffa.

Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni litoidi fino alla profondità di 2 m
SOMMANO m³ 44 1́58,34 12,71 561́ 252,50 236 2́87,30 42,10

100 Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all' aperto sia di opere in
BA.MT.A.30 galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto.
04.A AVVERTENZE

5005067 Avv ... alità di sottoprodotti o tra le operazioni di recupero in regime rifiuti:
Trattamento di materiali provenienti da scavi.

SOMMANO t 106 1́52,61 2,16 229 2́89,63 14 9́03,82 6,50

101 Maggiorazione alle voci della tariffa BA per lavori da eseguirsi in regime di
BA.MT.A.31 interruzione della circolazione ferroviaria. Per lavoro notturno.
00.I SOMMANO % 366 5́46,43 15,00 54 9́81,96 0,00

102 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito
BA.OP.A.3 da una guaina prefabbricata con supporto d i non tessuto di poliestere.
15.A AVVERTENZE

5000657 Avvert ...  impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola
guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4 mm.

SOMMANO m² 603,84 14,97 9 0́39,48 1́ 021,46 11,30

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 7 1́04 7́67,28 1́ 341́ 403,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7 1́04 7́67,28 1́ 341́ 403,70

103 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
BA.PR.A.31 scoppio, in conglomerato cementizio arma to, fino ad una profondità di mm 300, per
04.H la creazione ...  materiale, il trasporto all'interno del cantiere fino al luogo di carico.

Profondità di taglio: da mm 200 fino a mm 300
SOMMANO m 1,60 100,43 160,69 126,30 78,60

104 Sottofondazione stradale costituita da uno strato di 20 cm di sabbia di cava o di fiume
BA.PS.A.3 o di altri elementi lapidei purchè monogranulari, compresa la fornitura e sistemazione
08.A in op ...  e.

Sottofondazione stradale costituita da uno strato di 20 cm di sabbia di cava o di fiume
o di altri elementi lapidei.

SOMMANO m² 3 5́86,10 6,09 21́ 839,35 458,63 2,10

105 Fondazione stradale dello spessore finito di almeno 25 cm costituita da una miscela
BA.PS.A.3 inerte granulometricamente corretta di sabbia, ghiaia, pietrisco o altro materiale di
10.A frantumazi ... e ed ogni altro onere.

Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente corretta di sabbia, ghiaia e
pietrisco.

SOMMANO m² 11́ 831,25 7,22 85 4́21,63 2 0́50,12 2,40

106 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore
BA.PS.A.3 finito non inferiore a 4 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria IV
12.A delle nor ... e di ancoraggio, ogni lavorazione ed altro onere.

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder).
SOMMANO m² 5 4́78,67 7,16 39 2́27,28 1́ 333,73 3,40

107 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore
BA.PS.A.3 finito non inferiore a 4 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria IV
12.B delle nor ... o onere.

Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm.

SOMMANO m² 22 0́15,74 1,49 32 8́03,45 1́ 115,32 3,40

108 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso), dello spessore finito non
BA.PS.A.3 inferiore a 3 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria IV delle norme
13.A CNR e con 5, ... ontinuo di legante di ancoraggio, ogni lavorazione ed altro onere.

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso).
SOMMANO m² 7 3́38,44 5,72 41́ 975,88 1́ 049,40 2,50

109 Recinzione formata con cancellata tipo F.S. in conglomerato cementizio armato,
BA.PS.A.3 costituita da colonnette di sostegno e da specchiature fissate nelle colonnette stesse.
27.C La colonnetta ... llogg iamento della recinzione nonché la relativa suggellatura con

malta cementizia, nel caso di strutture preesistenti.
SOMMANO m 411,00 28,30 11́ 631,30 162,84 1,40

110 Recinzione con rete metallica elettrosaldata costituita con fili di acciaio zincato del
BA.PS.A.3 diametro di circa 3 mm e maglia di cm 6 x 6 e di altezza di circa 130 cm, montata su
28.A sostegn ... te il sostegno prefabbricato;

- altezza della rete metallica.
Recinzione con rete metallica plastificata elettrosaldata.

SOMMANO m² 768,30 16,75 12 8́69,03 1́ 917,48 14,90

111 Cordonata stradale di cemento armato vibrato della lunghezza di 100 cm, compresa e
BA.PS.A.3 compensata la fornitura, l'allineamento, la posa in opera, la malta occorrente, lo scavo
36.A e l'eventuale rinfianco ed ogni altro onere.

Cordonata stradale di cemento armato vibrato, delle dimensioni di 25 x 20 cm.
SOMMANO m 214,75 17,94 3 8́52,62 215,75 5,60

112 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma
DEI 055034d conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura

superiore in  ... posto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm:
altezza totale 6.800 mm, Ø base 127 mm, spessore 3,6 mm

SOMMANO cadauno 11,00 717,49 7 8́92,39 0,00

113 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16
DEI 055059b mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II

secondo CEI E ... asi in cavo quadripolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile
cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A

SOMMANO cadauno 11,00 40,51 445,61 122,54 27,50

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 7 3́62 8́86,51 1́ 349 9́55,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7 3́62 8́86,51 1́ 349 9́55,81

114 Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e
DEI 205016 avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento

delle line ... arziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o
pietrisco bagnato: altezza fuori terra fino a 7 m

SOMMANO cadauno 5,00 113,72 568,60 216,64 38,10

115 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e
DEI 205018 avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento

delle linee nella morsettiera a bordo palo
SOMMANO cadauno 5,00 46,12 230,60 179,87 78,00

116 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
DEI025020c 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione

di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme
CEI 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

SOMMANO m 77,00 5,44 418,88 154,99 37,00

117 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
DEI025022f 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,

isolato con gomm ...  nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

SOMMANO m 300,00 21,84 6 5́52,00 1́ 572,48 24,00

118 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in
E.001.002 terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi

conglome ... ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

SOMMANO mc 40,00 3,10 124,00 32,91 26,54

119 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato
E.001.007 superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere,

compreso lo spargimento e la configurazione.
SOMMANO m3 40,91 26,25 1́ 073,89 411,84 38,35

120 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
E.001.013 tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con

qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SOMMANO mc 259,54 32,80 8 5́12,91 135,36 1,59

121 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.b frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discari ... ire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10%

SOMMANO q.li 1́ 676,00 2,95 4 9́44,20 0,00

122 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.f frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discari ... i a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO q.li 12 7́14,93 3,35 42 5́95,02 0,00

123 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo
di impurità smaltito in centr i di recupero

SOMMANO mc 18 3́71,44 18,80 345 3́83,08 0,00

124 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.o frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discari ...  oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. smaltimento degli asfalti

SOMMANO q.li 967,30 3,35 3 2́40,46 0,00

125 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del
E.002.001 tipo latero-cementizio. Effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi

condizione,  ... zioni, etc. e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. Valutata vuoto per pieno.

SOMMANO mc 10,63 29,90 317,84 105,65 33,24

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 7 7́76 8́47,99 1́ 352 7́65,55
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7 7́76 8́47,99 1́ 352 7́65,55

126 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere,
E.002.002 mattoni pieni e solai di qualsiasi natura. Effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici,

in qual ... zioni, etc. e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte. Valutata vuoto per pieno.

SOMMANO mc 171,00 26,25 4 4́88,75 1́ 355,60 30,20

127 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata
E.002.004.a con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o

profondità, ... a perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti
demolite, eseguita con l’uso di mezzi meccanici

SOMMANO mc 432,76 157,00 67 9́43,32 40 1́40,91 59,08

128 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di
E.002.005.a qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla

mole delle ... uali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri:
eseguita con l’uso di piccoli mezzi meccanici

SOMMANO mc 322,40 65,00 20 9́56,00 13 0́53,49 62,29

129 Demolizione di vespaio in pietrame, compreso gli oneri delle demolizioni e
E.002.027.b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta. eseguita con

mezzi meccanici
SOMMANO mc 42,30 11,60 490,68 321,20 65,46

130 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo
E.002.036 cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, dello

spessore sino a cm 7, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei
materiali di risulta.

SOMMANO mq 620,00 14,20 8 8́04,00 5 4́84,89 62,30

131 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi
E.002.055 speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e

spes ... ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 6 8́70,00 1,60 10 9́92,00 8 6́21,02 78,43

132 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300,
E.003.014.e compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l’onere di eventuali

sovraspes ...  in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60
kg/cmq. per diametro pari a mm 1000 a mm 1000

SOMMANO ml 240,00 152,24 36 5́37,60 4 9́91,04 13,66

133 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non
E.004.002.b strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti

pari a 31,5  ... onea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di
resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq)

SOMMANO mc 870,24 135,26 117 7́08,66 3 0́25,13 2,57

134 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
E.004.004.a esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump)  ... ta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di
armatura: Platee di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 126,35 140,63 17 7́68,60 495,74 2,79

135 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
E.004.004.b esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump)  ... ta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di
armatura: Platee di fondazione: C28/35 (Rck 35 N/mmq)

SOMMANO mc 158,16 143,78 22 7́40,24 627,63 2,76

136 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
E.004.004.c esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump)  ... cciaio di armatura: Platee di fondazione: C32/40 (Rck 40 N/
mmq) di armatura: Platee di fondazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 2 1́94,30 152,68 335 0́25,72 8 7́10,67 2,60

137 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
E.004.009.b esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump)  ... matura: Platee di fondazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq) di
armatura: Per pareti di spessore >= 150 mm: C28/35 (Rck 35 N/mmq)

SOMMANO mc 168,06 153,38 25 7́77,04 657,31 2,55

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 8 4́46 0́80,60 1́ 440 2́50,18
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8 4́46 0́80,60 1́ 440 2́50,18

138 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
E.004.009.c esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump)  ... arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
Per pareti di spessore >= 150 mm: C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 3 8́78,20 155,84 604 3́78,70 15 1́09,47 2,50

139 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per
E.004.025.b montaggio e posizionamento, braccio da 37 a 42 m

SOMMANO mc 189,00 202,40 38 2́53,60 0,00

140 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc
E.004.025.d pompato, con braccio da 37 a 42 m

SOMMANO mc 7 1́38,34 11,39 81́ 305,69 0,00

141 Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito a base di aggregati leggeri e
E.004.026 perline di polistirolo espanso (diametro massimo 8 mm), massa volumica pari a circa

500 kg/mc, pr ...  per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme. Massa volumica 500 kg/
mc.

SOMMANO mc 6,93 146,43 1́ 014,76 18,57 1,83

142 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.004.029.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m da ... tto con il
calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di
sotterraneo): pannelli di legno.

SOMMANO mq 2 3́67,79 27,19 64 3́80,20 41́ 074,57 63,80

143 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.004.030.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m da ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per pareti rettilinee in elevazione:  pannelli di legno

SOMMANO mq 9 4́17,70 28,78 271́ 041,42 166 8́53,08 61,56

144 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
E.004.038 semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.

SOMMANO mq 1́ 747,82 6,09 10 6́44,21 6 5́52,59 61,56

145 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E.004.040 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli

schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre
ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

SOMMANO kg 774 7́37,23 2,53 1́ 960 0́85,18 687 7́93,88 35,09

146 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza
E.008.010.h caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI

vigenti con dimensio ... anica  atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Massetto in calcestruzzo Rck 25, spessore cm 12.

SOMMANO mq 1́ 088,00 34,69 37 7́42,72 18 3́50,51 48,62

147 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
E.01.020.2 SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO  Con l'onere di porre in opera

materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'al ... to o di acciaio di cui ai
successivi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di
drenaggio.

SOMMANO m³ 1́ 600,50 13,75 22 0́06,88 14 3́48,48 65,20

148 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
E.01.055.m realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno

c ...  del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 321,35 75,46 24 2́49,08 10 0́92,46 41,62

149 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls,
E.012.009.b autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o

di ghiaia, com ... occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione
per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 6

SOMMANO mq 1́ 426,00 30,47 43 4́50,22 14 5́29,75 33,44

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 11́ 604 6́33,26 2 4́14 9́73,54
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R I P O R T O 11́ 604 6́33,26 2 4́14 9́73,54

150 Fornitura e posa in opera di massi per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri
E.06.005.a previsti nelle Norme Tecniche.

È compreso nel prezzo il trasporto del materiale da cava dal perimetro del cantiere.
SOMMANO t 924,00 24,39 22 5́36,36 4 3́63,04 19,36

151 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
EL.004.007.a linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

SOMMANO m 77,00 5,43 418,11 177,95 42,56

152 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
EL.004.007.g linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.

SOMMANO m 280,00 9,35 2 6́18,00 797,97 30,48

153 Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di
EL.005.029.a spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con diametro

terminal ... ari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.

SOMMANO cad 11,00 35,02 385,22 115,07 29,87

154 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e
EL.007.001.c di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e

della c ... dello stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Di sezione pari a 35 mm² (7x Ø 2,5 mm).

SOMMANO m 280,00 7,12 1́ 993,60 1́ 493,21 74,90

155 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
EL.007.004.a zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media

consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. É inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.

SOMMANO cad 11,00 35,87 394,57 38,15 9,67

156 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione   in
F.001.055.aa calcestruzzo a sezione circolare, realizzato con compressione radiale o vibro-

compresso, s ... osa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a   parte.   Classe
di resistenza 90 KN/m²
aa) - DN 600 mm - armato

SOMMANO m 18,40 133,60 2 4́58,24 321,78 13,09

157 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione   in
F.001.055.bb calcestruzzo a sezione circolare, realizzato con compressione radiale o vibro-

compresso, s ... osa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a   parte.   Classe
di resistenza 90 KN/m²
bb) - DN 800 mm - armato

SOMMANO m 18,30 207,10 3 7́89,93 391,50 10,33

158 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione   in
F.001.055.cc calcestruzzo a sezione circolare, realizzato con compressione radiale o vibro-

compresso, s ... sa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a   parte.   Classe di
resistenza 90 KN/m²
cc) - DN 1000 mm - armato

SOMMANO a corpo 38,40 267,80 10 2́83,52 805,20 7,83

159 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato,
F.002.013.b in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni

, il r ...  sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di
raccordo prefabbricato da cm 50 x 50 x 40

SOMMANO cad 11,00 56,02 616,22 18,49 3,00

160 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di
F.002.016.a sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima

categoria,  ... oletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni
100x100x90  sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917

SOMMANO cad 28,00 205,00 5 7́40,00 288,15 5,02

161 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 11́ 655 8́67,03 2 4́23 7́84,05
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R I P O R T O 11́ 655 8́67,03 2 4́23 7́84,05

F.002.016.b sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima
categoria,  ... oletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni
120x120x90  sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917

SOMMANO cad 10,00 256,00 2 5́60,00 120,83 4,72

162 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio.
F.002.017.b aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su

condotte idriche  ... o di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso
rinfianchi. dimensioni 100x100x50 sp.12 cm - marcato CE

SOMMANO cad 10,00 120,53 1́ 205,30 33,75 2,80

163 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio.
F.002.017.c aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su

condotte idriche  ... o di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso
rinfianchi. dimensioni 100x100x25 sp.12 cm - marcato CE

SOMMANO cad 11,00 93,59 1́ 029,49 31,09 3,02

164 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di
F.002.019.b copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie,

interrate su strade ... posta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da
computarsi a parte. dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile

SOMMANO cad 10,00 174,29 1́ 742,90 80,17 4,60

165 Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa in sferoidale di
F.002.037 qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura

superiore a 250 ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni chiusino del: - C 250 - quadrato 440x440 mm

SOMMANO cad 11,00 140,02 1́ 540,22 26,18 1,70

166 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
F.002.042.d. UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a
7 quanto indica ... ferenziale, con disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente

dimensioni esterne perimetrali di mm: 1000x1000
SOMMANO Cal 28,00 547,92 15 3́41,76 156,49 1,02

167 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
F.002.042.f.5 UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a

quanto indica ... ione, in caucciù, con coperchio quadrato a rilievi antisdrucciolo,
aventi dimensioni esterne mm.: 700 x 700;  peso 42 Kg

SOMMANO cad 10,00 195,50 1́ 955,00 29,72 1,52

168 Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia
G.01.064.1.b conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.

Di altezza co ... a anch'esse zincate nonchè ogni onere per l'esecuzione dei lavori a
regole d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 71,00 156,40 11́ 104,40 1́ 915,50 17,25

169 Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia
G.01.064.2 conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.

Costituiti da ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 73,40 234,68 17 2́25,51 3 8́67,12 22,45

170
G.02.003.d Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal

01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/
2004, opp ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 192,00 247,00 47 4́24,00 3 5́52,06 7,49

171 PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
G.05.015.a con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni

acustiche sopra riportate, costituita da lastra ...  meccaniche non minori di quelle del
tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.

SOMMANO m² 288,00 392,00 112 8́96,00 12 3́50,82 10,94

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 11́ 869 8́91,61 2 4́45 9́47,78
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R I P O R T O 11́ 869 8́91,61 2 4́45 9́47,78

172 Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo armato vibrato ad alta
H.03.042.02 resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/

mmq., prov ... ta regola d'arte. larghezza interna mm. 200, altezza interna mm. 300,
larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 370

SOMMANO m 8,00 587,79 4 7́02,32 55,96 1,19

173 Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo ad alta resistenza con
H.03.048.04 bordo ad "U" o con bordo ad incastro, da impiegare anche senza copertura, con pareti

liscie  ... era a perfetta regola d'arte. Misure canale: interne larghezza 400 e altezza
440 - esterne larghezza 620 ed altezza 480;

SOMMANO m 6 3́00,29 155,96 982 5́93,23 34 3́90,76 3,50

174 Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo ad alta resistenza con
H.03.048.05 bordo ad "U" o con bordo ad incastro, da impiegare anche senza copertura, con pareti

liscie  ... era a perfetta regola d'arte. Misure canale: interne larghezza 420 e altezza
650 - esterne larghezza 600 ed altezza 730;

SOMMANO m 1́ 143,15 254,05 290 4́17,26 6 2́43,97 2,15

175 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta
H.04.005.03 conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione

con giunzioni del ... del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 2
kNmq diametro esterno di 250 mm - spessore 4,9 mm.

SOMMANO m 13,89 28,33 393,50 76,81 19,52

176 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta
H.04.005.11 conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione

con giunzioni del ... del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 2
kNmq diametro esterno di 800 mm - spessore 15,7 mm

SOMMANO m 293,51 215,49 63 2́48,47 2 4́41,39 3,86

177 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
I.01.010.a calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le

curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 33,00 10,66 351,78 38,87 11,05

178 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen",del peso indicativo fino a 140Kg/
IG.06.013 mq,compreso ogni onere di trasporto e attrezzature di ogni tipo etc., misurate per

superficie orizzontale della sola parte infissa. Infissione di palancole.
SOMMANO mq 153,00 25,70 3 9́32,10 0,00

179 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 140Kg/
IG.06.014 mq,compreso ogni onere di trasporto e attrezzature di ogni tipo etc., misurate per

superficie orizzontale della sola parte infissa. Estrazione palancole.
SOMMANO mq 153,00 16,84 2 5́76,52 0,00

180 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e
Inf.001.012.b compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95%

della prova AASHO modif ... i a materiale costipato: opera dopo costipamento. In
misto granulometrico con leganti naturali. opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 652,80 34,02 22 2́08,26 5 3́29,98 24,00

181 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,
Inf.001.015 compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici

aspiranti e ogni  ... atura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione
bituminosa:  con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

SOMMANO mc 1́ 999,35 1,37 2 7́39,11 657,39 24,00

182 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
Inf.001.027.a prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine

e filler avente Dmax 1 ... l quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di
adesione: il lavoro finito. Spessore compresso fino a 5 cm.

SOMMANO mq 1́ 999,35 10,50 20 9́93,18 4 9́18,70 23,43

183 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
Inf.001.027.b prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine

e filler avente Dmax 1 ... l quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di
adesione: il lavoro finito. Per ogni cm in più di spessore.

SOMMANO mq 697,90 2,66 1́ 856,42 434,96 23,43

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 13 2́65 9́03,76 2 5́00 5́36,57
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R I P O R T O 13 2́65 9́03,76 2 5́00 5́36,57

184 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
Inf.001.037.a composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,

resistenza alla f ... sione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62: spessore
compresso fino a 3 cm. >= 62: spessore compresso fino a 3 cm.

SOMMANO mq 559,35 7,98 4 4́63,61 793,18 17,77

185 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
Inf.001.037.b composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,

resistenza alla f ... sione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62: spessore
compresso fino a 3 cm. >= 62: per ogni cm in più di spessore.

SOMMANO mq 180,80 2,45 442,96 78,71 17,77

186 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con
Inf.001.058.d incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione

del terreno. 50/150 x 50 x 200
SOMMANO ml 66,42 50,42 3 3́48,90 245,14 7,32

187 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
Inf.001.059 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'assistenza,

compreso carico e  ... di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 524,00 4,83 2 5́30,92 680,05 26,87

188 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
Inf.001.065 accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e

magistero.
SOMMANO ml 396,00 1,90 752,40 242,65 32,25

189 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
Inf.001.066 rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale

inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile.
SOMMANO ml 32,00 7,65 244,80 139,29 56,90

190 Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti
Inf.001.076.b dalle cave di Soleto, della lunghezza non inferiore a cm 50 ed altezza di cm 15 - 18,

lavorat ... assa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte. Larghezza cm 20 - Bocciardato

SOMMANO ml 336,00 69,20 23 2́51,20 3 6́27,19 15,60

191 Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente
Inf.001.140.b lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente con materiale proveniente

da cave
SOMMANO mc 3 2́45,40 143,45 465 5́52,63 198 8́37,53 42,71

192 Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario
Inf.002.073 dissodato, livellato, su superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti,

concime e amme ... o misto e/o ammendante compostato verde di cui al D.Lgs. 75/
2010 e s.m.i.). Esclusa la preparazione del piano di semina.

SOMMANO mq 6 0́66,66 2,48 15 0́45,32 3 7́46,28 24,90

193 Rimozione d'opera di trasmettichiavi di qualsiasi tipo:
MO.AC.F.51 per cadaun trasmettichiavi
02.A SOMMANO cad 4,00 4,04 16,16 16,16 100,00

194 Rimozione d'opera di canalette in acciaio, in materiale termoplastico o in vetroresina
MO.CA.M.5 posate come alla voce MO.CA.M.2101, compreso e compensato nel prezzo il
103.A recupero e la pulitur ... delle opere murarie, ma escluse le operazioni sui cavi

contenuti nelle canalette
rimozione da opere murarie o metalliche

SOMMANO m 470,00 4,15 1́ 950,50 1́ 950,50 100,00

195 Rimozione d'opera di pedali idroelettrici, magnetici o meccanici, di qualsiasi tipo,
MO.CB.B.51 compresi gli zatteroni ed accessori
01.A per cadaun pedale di qualsiasi tipo

SOMMANO cad 2,00 16,01 32,02 32,02 100,00

196 Rimozione d'opera di attrezzature complete per circuito di binario in c.a. poste in
MO.CB.E.51 opera come alla voce MO.CB.E.2109
01.A per tutte le attrezzature di cadaun circuito di binario

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 13 7́83 5́35,18 2 7́10 9́25,27



pag. 18

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13 7́83 5́35,18 2 7́10 9́25,27

SOMMANO cad 10,00 42,45 424,50 424,50 100,00

197 Rimozione d'opera di armadi e di incastellature varie in profilati e in lamiera di
MO.CM.A.5 acciaio
101.A per cadaun armadio e incastellatura

SOMMANO kg 750,00 0,35 262,50 262,50 100,00

198 Rimozione d'opera di banchi di manovra elettrici completi, di qualsiasi tipo, compresi
MO.CM.B.5 quelli a leve unitarie
101.A per cadauna leva o posto di scorta

SOMMANO cad 50,00 8,81 440,50 440,50 100,00

199 Rimozione d'opera di banchi ACEI, di banchi sussidiari per dirigenti o di armadietti
MO.CM.B.5 per sostegno istrumenti di blocco
104.A per cadaun chilogrammo di banco o di armadietto

SOMMANO kg 400,00 0,35 140,00 140,00 100,00

200 Sollevamento e successiva rimessa in sito di cavi di qualsiasi tipo e sezione ed a
MO.CV.A.21 qualunque numero di conduttori preventivamente scoperti come alle voci
10.A MO.CV.B.2116, MO.CV.B.2117 ...  recupero delle opere provvisorie.

per sollevamento di ogni singolo cavo con sistemazione sul terreno, fuori dello scavo
SOMMANO m 20 7́50,00 0,29 6 0́17,50 6 0́17,50 100,00

201 Scopertura di cunicoli interrati a qualunque numero di gole, pulitura dell'interno,
MO.CV.B.21 sostituzione degli elementi rotti (esclus a la fornitura dei medesimi), richiusura dei
16.A cunicoli  ... parte

per cunicoli delle dimensioni fino a 150 x 100 mm e posati con la sommità del
coperchio fino a 40 cm di profondità

SOMMANO m 3 6́80,00 4,00 14 7́20,00 14 7́20,00 100,00

202 Rimozione d'opera di manovre elettriche di qualsiasi tipo per deviatoio semplice,
MO.MD.D.5 inglese semplice o doppio, compreso e compensato nel prezzo la rimozione della
101.A tiranteria e degli  ... a voce n° MO.MD.D.2102

per cadauna manovra elettrica di qualsiasi tipo per deviatoio semplice, inglese
semplice o doppio

SOMMANO cad 4,00 114,67 458,68 458,68 100,00

203 Rimozione d'opera di protezioni in elementi prefabbricati in cemento armato od in
MO.MD.E.5 traverse di legno, di casse di manovra di deviatoi, fermadeviatoi o enti vari di
101.A piazzale, compres ...  la rimozione della protezione, il reinterro e la sistemazione della

massicciata
per casse di manovra di qualsiasi tipo:

SOMMANO cad 4,00 40,56 162,24 162,24 100,00

204 Rimozione d'opera di barriere per PL, con manovra elettrica, manuale o automatica
MO.PL.A.51 consistente nello slacciamento dei cavi e degli organi di manovra, rimozione della
02.A cassa, della ba ... era, dei contrappesi e dell'avvisatore acustico

per cadauna barriera per PL, con manovra elettrica, manuale o automatica
SOMMANO cad 8,00 124,63 997,04 997,04 100,00

205 Rimozione d'opera di aste di qualsiasi lunghezza per chiusura PL o di aste di
MO.PL.A.51 semibarriere automatiche
04.A per cadauna asta di qualsiasi lunghezza per chiusura PL o di aste di semibarriere

automatiche
SOMMANO cad 8,00 19,54 156,32 156,32 100,00

206 Rimozione d'opera di stanti di appoggio per aste di barriere di qualsiasi tipo, infissi su
MO.PL.A.51 terreno o su base di calcestruzzo
09.A per cadaun stante di appoggio per aste di barriere di qualsiasi tipo

SOMMANO cad 8,00 9,79 78,32 78,32 100,00

207 Demolizione, eseguita con qualsiasi mezzo anche meccanico, di blocchi di fondazione
MO.PL.B.51 di barriere di qualsiasi tipo di PL fino al fondo del vano di passaggio dei cavi o delle
01.A catene, ... vo e il trasp orto a rifiuto dei materiali eccedenti

per cadaun blocco di fondazione di barriere di qualsiasi tipo di PL
SOMMANO cad 8,00 44,51 356,08 356,08 100,00

208 Rimozione d'opera di piantane tubolari in acciaio per sostegno segnali, compresa la
MO.SG.A.51 demolizione del blocco di fondazione e gl i scavi necessari
02.A per pali di sostegno segnali luminosi:

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 13 8́07 7́48,86 2 7́35 1́38,95
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R I P O R T O 13 8́07 7́48,86 2 7́35 1́38,95

SOMMANO cad 13,00 75,93 987,09 987,09 100,00

209 Rimozione d'opera di piantane tubolari in acciaio per sostegno segnali, compresa la
MO.SG.A.51 demolizione del blocco di fondazione e gl i scavi necessari
02.B per paline di sostegno segnali da PL lato treno o lato strada e paline per segnali di

qualunque altro tipo:
SOMMANO cad 4,00 29,71 118,84 118,84 100,00

210 Rimozione d'opera, da pali tubolari o da portali, di attrezzature UNIFER costituite da
MO.SG.A.51 scaletta con terrazzino, compreso lo smontaggio di ogni accessorio
03.A per attrezzature senza schienale aggiuntivo:

SOMMANO cad 7,00 42,86 300,02 300,02 100,00

211 Rimozione d'opera di mensole inferiori o superiori di sostegno segnali luminosi
MO.SG.F.51 per cadauna mensola inferiore o superiore di sostegno segnali luminosi
01.A SOMMANO cad 7,00 7,43 52,01 52,01 100,00

212 Rimozione d'opera di segnali luminosi o di segnali di avviso o di protezione per PL
MO.SG.H.51 con barriere comandate dal treno
01.A per segnali luminosi posati come alle voci n° MO.SG.H.2101 o MO.SG.H.2107:

SOMMANO cad 18,00 23,99 431,82 431,82 100,00

213 Rimozione d'opera di tabelle o cartelli indicatori, di cui alle voci n° MO.SG.I.2101 e
MO.SG.I.510 n° MO.SG.I.2103
1.A per cadauna tabella o cartello indicatore

SOMMANO cad 4,00 3,21 12,84 12,84 100,00

214 Rimozione d'opera di tavole di orientamento di qualunque tipo in precedenza ai
MO.SG.I.510 segnali
5.A per cadauna tavola di orientamento

SOMMANO cad 16,00 9,73 155,68 155,68 100,00

215 Fornitura di tubi in cloruro di polivinile del diametro esterno maggiore di 50
MO.TU.P.11 millimetri, bianchi o colorati, compresi i relativi pezzi speciali e gli eventuali
08.A distanziatori dello stesso materiale

di qualsiasi spessore
SOMMANO kg 18 2́75,00 3,57 65 2́41,75 0,00

216 Sovrapprezzo al prezzo della voce MO.TU.P.1108
MO.TU.P.11 per tubi tagliati longitudinalmente secondo la generatrice
09.A SOMMANO m 4 1́50,00 1,10 4 5́65,00 0,00

217 Posa in opera entro incassature a pavimento, a parete e soffitto, di tubi rigidi o
MO.TU.P.21 flessibili in materiale termoplastico, per protezione conduttori elettrici
04.C AVVERTENZE

5005768 Avv ... tegoria MO.TU. Tubi in cemento, in acciaio e in materiale
termoplastico".
per tubi di diametro esterno superiore a 70 mm

SOMMANO m 4 1́50,00 2,98 12 3́67,00 12 3́67,00 100,00

218 Posa in opera di tubi in PVC per il contegno di cavi ed esecuzione di tutte le
MO.TU.P.21 operazioni occorrenti, affinché il tubo risulti interrato in banchina o in corrispondenza
11.A di binari c ... te allo strato superiore dei tubi al quale va riferita la profondità di posa.

per tubi di diametro esterno fino a 150 mm
SOMMANO m 316,00 4,69 1́ 482,04 1́ 482,04 100,00

219 Posa in opera di tubi in PVC per il contegno di cavi ed esecuzione di tutte le
MO.TU.P.21 operazioni occorrenti, affinché il tubo risulti interrato in banchina o in corrispondenza
11.C di binari c ... tubo in più oltre al primo, affiancato e posato contemporaneamente nello

stesso scavo, di diametro esterno fino a 150 mm
SOMMANO m 2 8́44,00 3,27 9 2́99,88 9 2́99,88 100,00

220 Autogru pesante , compreso un autista operatore , consumi, lubrificanti, normale
N.001.013.a manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a

carico del noleggiatore Portata utile 70000 kg, con un auti sta operatore
SOMMANO h 2,00 91,93 183,86 58,84 32,00

221 Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.
OF.005.009 SOMMANO mq 2 3́92,50 4,18 10 0́00,65 0,00

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane

A   R I P O R T A R E 13 9́12 9́47,34 2 7́60 4́05,01



pag. 20

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13 9́12 9́47,34 2 7́60 4́05,01

222 POSA IN OPERA DI PEDALI SILEC O DI PEDALI ELETTRONICI CONTATORI
SS.CB.B.2 DI ASSI
01.A AVVERTENZE

5001571 POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI

 
SONO COMPRESE LE EVENTUALI PROTEZIONI E L'ALLACCIAMENTO D ...

ALE S'INTENDE IL COMPLESSO DELLE APPARECCHIATURE COLLEGATE
AD UN UNICA CASSETTA TERMINALE
POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI

SOMMANO cad 1,00 52,62 52,62 52,62 100,00

223 FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO INDICATORE DELLA POSIZIONE
SS.CB.B.310 DEI PEDALI CONTA-ASSI
0.A AVVERTENZE

5004028 FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO INDICATORE

 
E' COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLO S ... E FERROVIARIA

COMPRESA L'EVENTUALE FORNITURA DI IDONEO MATERIALE INERTE.
FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.

SOMMANO cad 1,00 12,65 12,65 1,92 15,20

224 POSA  DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO PER
SS.SG.A.2 IL SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI
03.A SOMMANO cad 2,00 54,86 109,72 109,72 100,00

225 POSA DI ATTREZZATURA TIPO UNIFER IN VETRORESINA PER IL
SS.SG.A.2 SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI
03.B SOMMANO cad 2,00 57,16 114,32 114,32 100,00

226 COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq
SS.SG.B.2 (150 Kg/cm2)
01.A COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA

PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE
SOMMANO m³ 3,60 132,00 475,20 475,20 100,00

227 COSTRUZIONE E FORNITURA DI SEGNALATORE LUMINOSO CON
SS.SG.E.1 L'INDICAZIONE DI CIFRE E DI LETTERE
01.A COSTRUZIONE E FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO AD UNA SOLA

INDICAZIONE.
SOMMANO cad 1,00 1́ 113,51 1́ 113,51 0,00

228 COSTRUZIONE E FORNITURA DI SEGNALATORE LUMINOSO CON
SS.SG.E.1 L'INDICAZIONE DI CIFRE E DI LETTERE
01.B COSTRUZIONE E FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO CON

INDICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA: - PER CADAUNA INDICAZIONE.
SOMMANO cad 1,00 274,88 274,88 0,00

229 POSA IN OPERA DI SEGNALATORE LUMINOSO DI CUI ALLA VOCE
SS.SG.E.2 SS.SG.E.101. E' COMPRESA LA POSA DELLE MENSOLE E DEGLI ARGANI DI
02.A ATTACCO, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI

CONDUTTORI.
POSA SEGNALATORE LUMINOSO DI QUALUNQUE NUMERO DI
INDICAZIONI.

SOMMANO cad 1,00 111,28 111,28 111,28 100,00

230 FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI LUMINOSI O
SS.SG.F.1 SEGNALATORI LUMINOSI DI DIREZIONE O INDICATORI DI PARTENZA,
01.A COMPRESA LA FORNITURA DEGLI ACCESSORI E DEGLI ATTACCHI.

FORN ... NSOLA INFERIORE IN GHISA O IN ACCIAIO ZINCATO PER
SOSTEGNO SEGNALI LUMINOSI, DA APPLICARE SU SOSTEGNI DI
QUALSIASI TIPO.

SOMMANO cad 2,00 141,37 282,74 0,00

231 FORNITURA MENSOLA DI SOSTEGNO PER SEGNALE DI CHIAMATA,
SS.SG.F.1 COMPRESA LA FORNITURA DEGLI ACCESSORI E DEGLI ATTACCHI.
03.A FORNITURA DI MENSOLA PER SEGNALE DI CHIAMATA.

SOMMANO cad 1,00 35,48 35,48 0,00

232 POSA IN OPERA DI SEGNALI LUMINOSI CON RELE' SCHERMO O A
SS.SG.H.2 SPECCHI DICROICI, A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE, COMPRESA LA
01.A POSA DELLA MENSOLA DI SOSTEGNO, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E

L'ALLAC ... ICROICI COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI, OPPURE DI

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane
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R I P O R T O 13 9́15 5́29,74 2 7́61́ 270,07

SEGNALE LUMINOSO PER LA PROTEZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO CON
BARRIERE.

SOMMANO cad 4,00 113,31 453,24 453,24 100,00

233 Posa in opera di segnale di avanzamanto/avvio
SS.SG.H.210 Posa in opera di segnale di avanzamanto/avvio compresa la posa della mensola di
2.A sostegno, l'introduzione ed allacciamento dei conduttori

SOMMANO cad 1,00 55,59 55,59 55,59 100,00

234 Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del  tipo F 180V in c.a., per
VA.AM.02 valori di scartamento compresi tra 950 e 960 mm. complete di attacco per rotaie 50

UNI. trasportate in cantiere
SOMMANO cadauno 8 5́05,00 99,44 845 7́37,20 0,00

235 Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del  tipo F 180V in c.a., per
VA.AM.03 valori di scartamento compresi tra 960 e 980 mm. complete di attacco per rotaie 50

UNI. trasportate in cantiere
SOMMANO cadauno 1́ 261,00 106,02 133 6́91,22 0,00

236 Fornitura in opera di nuovo"Ballast", pietrisco tenace di Î  categoria, compreso il
VA.AM.04 carico su carri di proprità dell'impresa, trasporto e scarico.

SOMMANO mc 9 7́16,67 73,72 716 3́12,91 0,00

237 Sistemazione della sede stradale in corrispondenza dei PP.LL. e passerelle pedonali
VA.AM.05 tra marciapiedi con idonei lastroni in c.a. o gomma: per P.L. in retto

SOMMANO ml 14,00 3 8́66,33 54 1́28,62 0,00

238 Fornitura e posa in opera di armatura stradale dalle seguenti caratteristiche tecniche
VA.IE.01 - Corpo Alluminio pressofuso

- Ottica PMMA (LensoFlex®2)
- Silicone (LensoFlex®3)
- Protettor ... te indicato per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tipo SCHREDER AMPERA MAXI 96LED 700mA 3000°K WW o similare

SOMMANO cadauno 11,00 2 0́75,75 22 8́33,25 0,00

239 Fornitura e posa in opera di muffola in gomma in un unico pezzo con separatori di
VA.IE.02 fase e chiusura con molle in acciaio inox per derivazioni di linea per cavi ad isolante

estruso co ... ngressi del Ø di 16 mm. L'onere include ogni altro onere ed accessorio
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 11,00 195,50 2 1́50,50 0,00

240 Fornitura e posa in opera di proiettore lineare per montaggio a parete o a soffitto dalle
VA.IE.03 seguenti caratteristiche tecniche:

- Corpo: Cornice in alluminio estruso con testate in al ... d accessorio per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Tipo SICURA FS simmetrico 52W LED della DISANO o similare

SOMMANO cadauno 3,00 488,66 1́ 465,98 0,00

241 Fornitura e posa in opera di balaustra o ringhiera sistema tipo "Ninfa 4" realizzata con
VA.OC.01 profilo in alluminio lega 6060 T66, con dimensioni 97x130mm, adatta per essere

montata sopr ... sì come definito nel prEN 16613:2013.
Compreso ongni onere e magistero per dare l'opera finita secondo la regola d'arte.

SOMMANO ml 28,00 914,02 25 5́92,56 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 15 7́17 9́50,81 2 7́61́ 778,90 17,57

T O T A L E   euro 15 7́17 9́50,81 2 7́61́ 778,90 17,57

COMMITTENTE: Fevvovie Appulo Lucane
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C LAVORI A CORPO euro 15 7́17 9́50,81 2 7́61́ 778,90 17,57

C:001 Opere in linea euro 15 0́98 3́02,51 2 6́00 3́35,03 17,22

C:001.001
 
    Lavori di preparazione sede ed armamento euro 6 0́35 6́52,44 711́ 589,97 11,79

C:001.001.001
 
         Demolizioni euro 77 8́44,58 46 5́86,37 59,85

C:001.001.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 674 9́73,48 202 1́71,62 29,95

C:001.001.003
 
         rilevati euro 425 2́19,12 67 9́39,32 15,98

C:001.001.007
 
         Elevazioni euro 352,00 28,09 7,98

C:001.001.011
 
         Opere di finitura euro 36 2́78,63 5 5́08,64 15,18

C:001.001.012
 
         Demolizione di binari euro 305 0́64,36 58 3́91,66 19,14

C:001.001.013
 
         Costruzione di binari euro 3 9́47 4́70,75 296 1́29,30 7,50

C:001.001.014
 
         Pavimentazioni ferroviarie euro 568 4́49,52 34 8́34,97 6,13

C:001.002
 
    Adeguamento della viabilità euro 624 7́62,54 67 9́15,31 10,87

C:001.002.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 222 6́79,32 45 5́13,07 20,44

C:001.002.003
 
         rilevati euro 176 9́63,01 16 1́79,29 9,14

C:001.002.019
 
         Pavimentazioni stradali euro 225 1́20,21 6 2́22,95 2,76

C:001.003
 
    Ponte Lamasinata km 17+663 euro 3 0́24 7́48,07 700 3́43,44 23,15

C:001.003.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 21́ 830,22 6 6́78,13 30,59

C:001.003.004
 
         Opere provvisionali, paratie euro 323 8́44,69 101́ 938,40 31,48

C:001.003.005
 
         Sottofondazioni e pali euro 40 2́98,38 5 7́87,20 14,36

C:001.003.006
 
         Fondazioni euro 523 1́47,97 137 9́39,90 26,37

C:001.003.007
 
         Elevazioni euro 565 5́72,23 145 1́22,78 25,66

C:001.003.008
 
         Impalcati euro 1́ 017 5́02,43 140 1́79,51 13,78

C:001.003.009
 
         appoggi e giunti euro 33 2́66,76 4 0́51,33 12,18

C:001.003.010
 
         Muri euro 364 4́32,44 143 2́47,75 39,31

C:001.003.011
 
         Opere di finitura euro 134 8́52,95 15 3́98,44 11,42

C:001.004
 
    Cavalcaferrovia km 19+320 euro 1́ 018 7́67,37 238 4́64,60 23,41

C:001.004.005
 
         Sottofondazioni e pali euro 24 4́36,07 628,01 2,57

C:001.004.006
 
         Fondazioni euro 362 5́90,54 86 7́48,11 23,92

C:001.004.007
 
         Elevazioni euro 372 0́59,89 105 8́47,94 28,45

C:001.004.008
 
         Impalcati euro 98 5́53,15 14 5́56,88 14,77

C:001.004.009
 
         appoggi e giunti euro 52 3́18,48 5 2́78,04 10,09

C:001.004.010
 
         Muri euro 42 3́38,15 17 8́75,29 42,22

C:001.004.011
 
         Opere di finitura euro 19 0́47,09 3 9́78,27 20,89

C:001.004.015
 
         Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri euro 47 4́24,00 3 5́52,06 7,49

C:001.005
 
    Ponticello H=2m km 19+647 euro 27 0́80,41 7 0́38,28 25,99

C:001.005.001
 
         Demolizioni euro 1́ 488,40 599,06 40,25

C:001.005.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 950,30 145,38 15,30

C:001.005.005
 
         Sottofondazioni e pali euro 811,56 20,86 2,57

C:001.005.006
 
         Fondazioni euro 445,37 284,15 63,80

C:001.005.007
 
         Elevazioni euro 21́ 432,73 5 6́42,74 26,33

C:001.005.011
 
         Opere di finitura euro 1́ 952,05 346,09 17,73

C:001.006
 
    Ponte ad Arco km 19+810 euro 346 7́65,74 84 0́10,89 24,23

C:001.006.001
 
         Demolizioni euro 511,08 205,97 40,30

C:001.006.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 807,36 418,02 51,78

C:001.006.005
 
         Sottofondazioni e pali euro 162 9́83,32 30 8́69,89 18,94

C:001.006.006
 
         Fondazioni euro 18 9́41,55 2 2́02,43 11,63

C:001.006.007
 
         Elevazioni euro 60 6́15,55 13 9́74,71 23,05

C:001.006.010
 
         Muri euro 3 1́12,73 1́ 295,52 41,62

C:001.006.011
 
         Opere di finitura euro 13 8́08,76 4 8́72,08 35,28

C:001.006.015
 
         Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri euro 85 9́85,39 30 1́72,27 35,09

C:001.007
 
    Sottovia Binetto km 19+920 euro 714 6́72,99 183 1́38,35 25,63

C:001.007.001
 
         Demolizioni euro 1́ 938,30 779,20 40,20
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C:001.007.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 105,63 24,40 23,10

C:001.007.004
 
         Opere provvisionali, paratie euro 6 5́08,62 0,00 0,00

C:001.007.005
 
         Sottofondazioni e pali euro 16 0́02,54 360,13 2,25

C:001.007.006
 
         Fondazioni euro 133 2́01,52 8 9́65,11 6,73

C:001.007.007
 
         Elevazioni euro 175 0́56,19 38 1́99,21 21,82

C:001.007.010
 
         Muri euro 9 0́55,20 3 7́68,77 41,62

C:001.007.011
 
         Opere di finitura euro 34 8́86,35 12 4́65,88 35,73

C:001.007.015
 
         Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri euro 337 9́18,64 118 5́75,65 35,09

C:001.008
 
    Sottovia S. Pertini km 21+141 euro 413 4́52,85 103 2́40,97 24,97

C:001.008.001
 
         Demolizioni euro 19 3́83,00 7 7́91,97 40,20

C:001.008.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 48 8́69,27 5 1́58,37 10,56

C:001.008.005
 
         Sottofondazioni e pali euro 16 7́63,58 392,57 2,34

C:001.008.006
 
         Fondazioni euro 50 4́19,41 7 7́41,09 15,35

C:001.008.007
 
         Elevazioni euro 103 2́89,63 26 1́32,76 25,30

C:001.008.011
 
         Opere di finitura euro 38 0́92,27 8 0́78,75 21,21

C:001.008.015
 
         Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri euro 136 6́35,69 47 9́45,46 35,09

C:001.009
 
    Impianti segnalamento euro 768 9́17,40 222 8́22,60 28,98

C:001.009.001
 
         Demolizioni euro 72 9́36,77 62 3́46,99 85,48

C:001.009.016
 
         Installazioni euro 695 9́80,63 160 4́75,61 23,06

C:001.010
 
    Recinzioni lungo linea euro 529 9́88,10 203 3́32,99 38,37

C:001.010.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 8 8́46,22 1́ 585,39 17,92

C:001.010.011
 
         Opere di finitura euro 521́ 141,88 201́ 747,60 38,71

C:001.014
 
    Regimentazione idraulica euro 1́ 593 4́94,60 78 4́37,63 4,92

C:001.014.001
 
         Demolizioni euro 160,69 126,30 78,60

C:001.014.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 46 6́08,75 3 4́42,34 7,39

C:001.014.015
 
         Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri euro 74 4́93,35 15 7́15,96 21,10

C:001.014.020
 
         Canali auto portanti euro 1́ 328 1́53,33 47 1́51,92 3,55

C:001.014.021
 
         Condotte pluviali euro 99 1́61,52 5 1́09,06 5,15

C:001.014.023
 
         Protezione rilevati euro 44 9́16,96 6 8́92,05 15,34

C:002 Opere Stazione Palo del Colle euro 162 5́27,21 44 8́06,41 27,57

C:002.013
 
    Muri di Stazione euro 162 5́27,21 44 8́06,41 27,57

C:002.013.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 24 1́28,28 6 8́97,09 28,59

C:002.013.005
 
         Sottofondazioni e pali euro 8 9́13,41 206,49 2,32

C:002.013.006
 
         Fondazioni euro 34 4́67,46 3 5́82,79 10,39

C:002.013.007
 
         Elevazioni euro 62 6́58,75 19 7́32,69 31,49

C:002.013.022
 
         Drenaggi e vespai euro 32 3́59,31 14 3́87,35 44,46

C:003 Opere stazione Binetto euro 457 1́21,09 116 6́37,46 25,52

C:003.011
 
    Demolizioni Stazione di Binetto euro 62 9́88,58 24 8́69,61 39,48

C:003.011.001
 
         Demolizioni euro 41́ 025,86 24 3́86,65 59,44

C:003.011.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 21́ 962,72 482,96 2,20

C:003.012
 
    Ricostruzioni Stazione di Binetto euro 394 1́32,51 91́ 767,85 23,28

C:003.012.002
 
         Scavi, rinterri e trasporti - conferimenti a PP.DD. euro 11́ 040,56 1́ 978,65 17,92

C:003.012.011
 
         Opere di finitura euro 147 7́34,16 42 2́82,07 28,62

C:003.012.015
 
         Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri euro 148 9́87,42 42 8́17,94 28,74

C:003.012.017
 
         Recinzioni euro 35 1́57,96 133,92 0,38

C:003.012.018
 
         Illuminazione esterna euro 51́ 212,41 4 5́55,27 8,89

TOTALE  euro 15 7́17 9́50,81 2 7́61́ 778,90 17,57
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