PROCEDURA APERTA PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI di rinnovo del binario con sistemazione sede, opere d’arte e canalizzazioni impianti tecnologici sulla tratta Genzano – Oppido, della linea ferroviaria Altamura – Avigliano L.

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG n. [312872625F]
Tra

Le Ferrovie Appulo Lucane, con sede legale in ________, alla via _________, C.F. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. _______________ nato a _____________e residente per la carica a _______________, nel seguito “Ferrovie”

e

La Società_____________, con sede in ___________, alla via _____________, iscritta al Registro delle Imprese di ___________, Partita I.V.A. ____________, per la quale interviene nel presente contratto il _____________, nella sua qualità di ____________, (di seguito per brevità denominata  la “Società” o “Appaltatore”)

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE

· con bando di gara pubblicato il _________ è stata esperita la procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 53 comma 2 lettera a) e della Parte III del D. Lgs. 163/2006, al fine di conferire il presente contratto;

· la pubblicazione del bando di gara, unitamente ai documenti costituenti il procedimento, è stata effettuata oltre che sul sito internet www.fal-srl.it di titolarità di Ferrovie, sulla GUCE, sulla GURI, ______________________________e per estratto di avviso su alcune testate di informazione quotidiana;

· a conclusione di tale gara è risultata aggiudicataria la Società ______________________________.;

· la Società ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale relativi all’inesistenza di cause d’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e quelli relativi alla capacità tecnica di cui alle prescrizioni del bando di gara;

· l’aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata alle società partecipanti alla gara con lettera n. __del __/__/_____, pervenuta in data ____________;

· in data ________________ la Società ha fornito prova documentale dell’avvenuta regolare costituzione della prevista cauzione definitiva;

· pertanto è necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto;

Per tutto quanto precede, si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento dei lavori.

ARTICOLO 1  

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno a tutti gli effetti valore di patto così come tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati che per comodità non sono allegati, ma che le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di ben conoscere.

I seguenti termini, indicati nel presente Contratto con iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso definito:

1.1. “Contratto” significa l’accordo tra Ferrovie e l’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori e delle prestazioni stabilite nel presente contratto e tutti i documenti e gli Allegati in esso richiamati;

1.2.  “Direttore dei Lavori” significa il soggetto che verrà designato dalle Ferrovie, e la cui nomina, quale Direttore dei Lavori, verrà comunicata all’Appaltatore;

1.3. “Direttore Tecnico” significa il soggetto che sarà designato dall’Appaltatore e la cui nomina sarà preventivamente comunicata alle Ferrovie, come da successivo articolo ___.

I termini sopra definiti potranno essere espressi nel testo del Contratto indifferentemente al singolare o al plurale senza che per questo venga meno il significato ed il valore di tali definizioni. 

ART. 2

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

1) Il capitolato speciale d’appalto;

2) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara, così come integrato dalla proposta tecnica formulata dall’aggiudicatario (ai sensi del Disciplinare di gara)
3) La descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche prestazionali;

4) L’importo complessivo offerto all’aggiudicatario in sede di gara, apposto sulla lista, ancorché risultante dall’applicazione dei prezzi unitari alle quantità, elementi questi ultimi senza alcuna efficacia negoziale;

5) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del Decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 131, comma 4, del Codice dei Contratti;

6) Il crono programma dei lavori. 

Inoltre fanno parte integrante del contratto:

· la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

· Il D.lgs. 163/2006;
· il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554 per quanto applicabile e non abrogato in virtù del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

· il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per quanto applicabile e non abrogato dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
· il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

· il Programma Operativo FESR 2007 – 2013 Regione Basilicata.
L'appalto, oltre che dalle norme summenzionate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Ferrovie affida all’Appaltatore, che accetta e si impegna ad effettuare a proprio rischio ed organizzazione di impresa, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati, quanto segue, la realizzazione delle opere di rinnovo del binario con sistemazione sede, opere d’arte e canalizzazioni impianti tecnologici sulla tratta Genzano – Oppido, della linea ferroviaria Altamura – Avigliano L., come descritte nelle Specifiche Tecniche allegate al presente contratto.

Nell’appalto sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati, così come sviluppato ed eventualmente variato/integrato dall’Appaltatore nella fase di redazione del Progetto Esecutivo, successivamente approvato dalla S.A. e dagli Organi superiori come previsto dalla Legge. L’Appaltatore dichiara di riconoscere il Progetto approvato e di non aver riscontrato errori, imprecisioni ed incongruenze nello stesso e di ritenerlo completamente e compiutamente eseguibile. 

L’offerta dell’Appaltatore si intende comprensiva di ogni onere di lavorazione e il prezzo a corpo per il conto finale non potrà essere oggetto di modifiche, dovendosi ritenere che l’Impresa, nell’esprimere il suo prezzo in offerta, abbia valutato autonomamente sia i costi complessivi sia le quantità delle singole categorie di lavoro da eseguire per dare l’opera completa in ogni sua parte e perfettamente agibile secondo quanto previsto dagli allegati grafici al progetto posto a base di gara e dal disciplinare tecnico. L’offerta dell’Appaltatore si ritiene inoltre comprensiva di ogni onere per lo sviluppo sia in sede progettuale che costruttivo delle eventuali proposte di variante prodotte dallo stesso in sede di offerta.

ARTICOLO 3

Condizioni particolari di contratto

1. I lavori oggetto del contratto sono affidati all’appaltatore sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite nel presente Contratto, nei rispettivi allegati e nei documenti elencati all’articolo 1, che pur non essendo allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’inosservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si devono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo stabilito nel presente contratto.

4. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, va effettuata sulla scorta delle finalità del contratto e dei risultati voluti con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; inoltre, per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto e dai succitati documenti, si applicano, nel seguente ordine, le disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e nelle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

7. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d’ora il consenso per l’accesso ad eventuali verifiche da parte delle Ferrovie. In tal senso, l’Appaltatore si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando le Ferrovie a qualsiasi titolo. 

8. Le Ferrovie si riservano la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterranno opportuni, per assicurarsi che da parte dell’Appaltatore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile  nella località. 

9. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni all’interno di uno stesso documento di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni più favorevoli per Ferrovie.

ARTICOLO 4

 UFFICIO DIREZIONE LAVORI E 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

1. Le Ferrovie, ai sensi dell’art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, istituiscono prima della gara un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione Appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori, inoltre, è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori, con l’ausilio dei propri collaboratori ed ausiliari, potrà controllare la buona e puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture previste nel contratto, potrà verificare i materiali che saranno impiegati, potrà eseguire accertamenti in corso d’opera, misurerà e contabilizzerà le parti d’opera eseguite, emetterà le situazioni di acconto e quella finale e impartirà tutte le disposizioni che riterrà eventualmente necessarie per il coordinamento del lavoro, nonché recepirà tutte le prescrizioni emanate dalle Ferrovie per garantire la sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario. Il Direttore dei lavori, i suoi collaboratori ed assistenti potranno accedere in qualsiasi momento al cantiere che l’Appaltatore aprirà in esecuzione di questo Contratto. L’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà collaborare diligentemente e professionalmente con il Direttore dei lavori fornendo e predisponendo quanto da questi richiesto e senza che resti diminuita sotto alcun profilo la responsabilità nei confronti delle Ferrovie o di terzi. Il Direttore dei lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e, in generale, tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d’appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Nello specifico i direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori. Gli ispettori di cantiere, infine, sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale.

2. Il Committente nominerà, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che avrà i compiti ed i poteri previsti da detta normativa. 

3. L’Appaltatore si impegna, ad osservare tutte le istruzioni, richieste, direttive ed ordini impartiti dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche se non espressamente previste nelle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 5
Rappresentanti dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore, nomina un proprio Direttore Tecnico che assumerà la piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell’intero appalto e sarà munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’Appaltatore. 

2. Il Direttore Tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione del cantiere e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tal fine, il Direttore Tecnico, assume -  in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e altresì di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, a questi delegate. 

3. Il Direttore Tecnico potrà nominare i responsabili di cantiere dandone senza ritardo comunicazione al Committente per mezzo di lettera raccomandata.

4. La nomina dei responsabili di cantiere è subordinata alla preventiva accettazione del Direttore dei Lavori, fermo restando che quest’ultimo potrà, anche in corso d’opera, esigere il cambiamento immediato di ciascuno di essi senza obbligo di addurre specifiche motivazioni e senza che da questo derivi alcun diritto, loro o dell’Appaltatore, a compensi o indennità di sorta. 
ARTICOLO 6

Consegna dei lavori

1. Le Ferrovie comunicheranno all’Appaltatore, con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi, il luogo, l’ora e il giorno in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani profili e disegni di progetto.

2. La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. 

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4.  Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall’esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 
5. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

6. Per tutto quanto ivi non espressamente richiamato si rimanda a quanto prevsito nel capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 7

Adempimenti dell’Appaltatore

1. Per l’assunzione della manodopera l’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in ordine alla domanda e l’offerta di lavoro.

2. Per quanto concerne la manodopera da impiegare in lavori che richiedano il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta delle Ferrovie, i relativi certificati.

3. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore attuerà le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

4. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse.

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad adempiere regolarmente gli oneri assicurativi  assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi dei regolamenti e delle norme in vigore, in mancanza  Ferrovie non procederà al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto. 
Articolo 8

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore, oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto approvato con d.m. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, per quanto applicabile e ancora in vigore, a quelli indicati nel Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, dovrà farsi carico degli obblighi di seguito elencati: 

1. Rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione 
2. Esecuzione fedele del progetto e degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

3. Utilizzo di impianti moderni e perfezionati per assicurare una rapida e ottimale esecuzione di tutte le opere prestabilite. 

4. Pulizia e manutenzione del cantiere stesso, inghiaiamento e sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

5. Assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

6. Esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;

7. Responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

8. Mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

9. Ricevimento, scarico e trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

10. Concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

11. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia delle opere, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi.

12. Sopportazione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

13. Fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

14. Costruzione e manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

15. Predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

16. Consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

17. Protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

18. Adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

19. Per qualsiasi difficoltà non potrà chiedere allungamento dei tempi per l’esecuzione delle opere, né addebitare all’Amministrazione Appaltante oneri di alcun genere, restando quest’ultima sollevata da ogni incombenza e responsabilità in merito. 

Articolo 9

Programma del lavoro

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 3.

2. Entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

ARTICOLO 10

Corrispettivi 

1. Ferrovie corrisponderà all’Appaltatore per l’esecuzione di tutte le lavorazioni, prestazioni e provviste stabilite nel presente Contratto, nonché di qualunque altra prestazione ancorché non espressamente considerata nel presente Contratto, ma che sia comunque necessaria per eseguire le relative lavorazioni a perfetta regola d’arte, l’importo complessivo, stabilito a corpo, fisso ed invariabile, di €________________comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € ………..

2. L’importo dell’appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

3. Il prezzo potrà essere soggetto a modifiche e/o revisioni solo per le Varianti.

4. Per i lavori oggetto del presente Contratto non è concessa alcuna anticipazione dell’importo contrattuale.

ARTICOLO  11

Dichiarazione dell’Appaltatore in ordine al corrispettivo

L’Appaltatore dichiara che il corrispettivo è fisso e immutabile e che lo accetta, in considerazione dei propri computi e del proprio giudizio. 

Pertanto, l’Appaltatore dichiara che sono compensati, nel Corrispettivo, i lavori, i servizi, le forniture e gli oneri a titolo meramente esemplificativo qui elencati:

Tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazione particolareggiata che si rendessero necessari per la corretta esecuzione dell’appalto in base alle vigenti Prescrizioni di legge ed a quelle che dovessero essere emanate fino al Collaudo Generale;

Tutti gli altri lavori, forniture, servizi e oneri comunque richiamati dal presente contratto nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio che, anche qualora non previsti dal presente Contratto, si rendano necessari per realizzare i beni oggetto dell’appalto e le relative lavorazioni a perfetta regola d’arte, funzionale e pronta all’uso cui è destinata;

Tutte le attività ed oneri relativi alla gestione dei rapporti con organismi ed enti comunali, regionali e nazionali per l’ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, nonché tutte le attività ed oneri finalizzati al conseguimento della certificazione di conformità delle apparecchiature fornite e degli impianti realizzati rispetto alle specifiche e norme tecniche e di sicurezza vigenti ed applicabili. 

L'Appaltatore dichiara e conferma di aver preso visione degli elaborati tecnici a base di gara, di averne verificato la completezza, la perfetta eseguibilità e la congruità e di averne tenuto conto nell’importo contrattuale.
ARTICOLO 12
Cessione dei crediti

1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte delle Ferrovie.

2. La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di Ferrovie al risarcimento dei danni. 

3. Resta inteso che Ferrovie intende fare salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Ferrovie.

ARTICOLO 13
Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

1. La Direzione Lavori potrà' procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute: l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori; l’Appaltatore non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

2. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
ARTICOLO 14
Invariabilità dei prezzi 

1.  Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime eseguite in base ai prezzi correnti al momento dell’offerta e confermati con la sottoscrizione del presente atto e, in deroga all'articolo 1664 del C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe concesse o sospensioni di lavori ordinate.

2. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
ARTICOLO 15
Pagamenti

1. I pagamenti effettuati dalle Ferrovie sono regolamentati e condizionati dalle disposizioni di cui alla fonti di finanziamento del PO FESR Basilicata 2007 – 2013 che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare.
I pagamenti avvengono per stati d’avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo compatibile con l’erogazione regionale di cui al PO FESR Basilicata 2007 – 2013.
2. Dopo ogni SAL sarà emesso  apposito certificato di pagamento, che autorizza l’Appaltatore all’emissione della fattura relativa.

Le fatture, in originale e tre copie, dovranno essere intestate a 

 Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Via _______________–_________ – P.IVA ____________

ed inviate a:

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Via __________– ___________
Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici dell’Appaltatore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) e alla data di emissione, dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire i pagamenti dei corrispettivi.

In particolare, le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:

· Estremi del contratto;

· Importo reale;

· Coordinate bancarie dell’Appaltatore.

I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento, mediante accredito con bonifico bancario presso l’Istituto bancario _______________: qualsiasi eventuale variazione della Banca, su cui effettuare il pagamento, dovrà essere comunicata per lettera raccomandata A/R dall’Appaltatore a Ferrovie Appulo Lucane.
(previsione valida esclusivamente qualora l’Appaltatore si sia avvalso della facoltà di subappalto:

Resta inteso che, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC, attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dal subappaltatore.)

ARTICOLO 16
Conto finale

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. 
ARTICOLO 17
Cauzione definitiva

Per la cauzione definitiva di € ____________ (euro _________________), l’Appaltatore ha  presentato idonea garanzia ai sensi  ai sensi dell'art. 113 del DLgs 12.04.06 n. 163. 

ARTICOLO 18 

Polizze assicurative

1. L'Appaltatore si impegna a stipulare le polizze descritte nei seguenti commi;
2. Le polizze saranno soggette alle previsioni e modalità seguenti:

a) le garanzie opereranno senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;

b) l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporterà l'inefficacia delle garanzie;

c) i massimali sotto indicati saranno rivalutati dalla data odierna a quella di accensione della polizza sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI - indice del costo della vita);

d) la mancata stipula di dette polizze determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà Ferrovie a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;

e) ai fini della responsabilità civile, in dette garanzie, con la “Clausola di responsabilità civile incrociata”, saranno parificati a Terzi le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e le Società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del c.c. nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli stessi assicurati; 

f)  in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti. 
g) restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;

h) le Compagnie assicuratrici rinunceranno al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza. 

3. Polizza a copertura dei rischi di esecuzione (CAR).

L’impresa esecutrice dei lavori  dovrà stipulare e trasmettere alle Ferrovie, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, copia della polizza, con un massimale di € ___________, per i rischi di cui all’art. 129 del Codice dei Contratti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per i danni ai terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
ARTICOLO 19
Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.

2. Saranno subappaltabili le lavorazioni riferibili alla categoria prevalente nel limite del 30% nonché le lavorazioni appartenenti alle categorie specializzate nei limiti previsti dalla legge.

3. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla legge.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. E' a carico dell'Appaltatore o, se consentito dalla legge, del subappaltatore, la richiesta alla competente Prefettura delle comunicazioni o delle informazioni antimafia previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L'Appaltatore dovrà allegare all'istanza di cui al precedente comma la nota di richiesta delle predette comunicazioni o informazioni, delle comunicazioni prefettizie relative o, eventualmente, del certificato camerale con dicitura antimafia, ove sufficiente in relazione all'importo del subappalto.

6. Il termine di trenta giorni di cui all'art.118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. Qualora sia necessaria l'acquisizione delle informazioni di cui al precedente comma, i predetti trenta giorni decorrono dallo scadere del termine di cui all'art.11 comma 2 D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 o, se anteriore, dalla data di ricezione delle informazioni antimafia da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 20
Adempimenti dell’Appaltatore in materia di manodopera e di antinfortunistica – sicurezza – ambiente
1. Tutte le opere saranno eseguite secondo le migliori regole d’arte e secondo tutte le prescrizioni che saranno impartite dal Direttore Lavori in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere. 

2. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto, dal Capitolato Speciale, dal Capitolato Speciale Sicurezza Cantieri, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le disposizioni regionali, ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i , del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l’Appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile nell’ambito della provincia di Potenza, nonché a comunicare al Direttore dei Lavori mensilmente, a partire dall’inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi, le percentuali di incidenza della mano d’opera rispetto al valore complessivo dell’appalto, dei subappalti nonché delle forniture in opera.

L’Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i; e del/i fornitore/i in opera; l’Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90, comma 9 lettera b) del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori, tramite il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CEL), l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

L’Appaltatore, fermo restando l’obbligo dell’immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al CEL di ogni infortunio e o incidente è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/CEL, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei subappaltatori e fornitori in opera.

Tale statistica dovrà essere distinta tra “addetti agli uffici di cantiere” e “addetti alla realizzazione delle opere” e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 “Statistiche degli infortuni sul lavoro”. In particolare dovrà essere utilizzato l’indice di frequenza degli infortuni accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.

Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici = A/H*1.000.000

Statistica addetti alla realizzazione delle opere – F produzione = A/H*1.000.000

· Dove F è l’indice di frequenza;

· A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera), che hanno comportato l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l’infortunio stesso;

· H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera);

L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni.

3. L’inosservanza delle misure prescritte nel Piano di sicurezza e Coordinamento, nei PP.OO.S, nelle I.P.C. e, comunque, l’inosservanza delle disposizioni impartite dal D.L./CEL (non conformità accertate e notificate all’Appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme non accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
4. L’Appaltatore, per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti e, in generale, per tutte le attività a suo carico previste nel periodo di garanzia contrattualmente dovuto, è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente.

ARTICOLO 21 

Varianti in corso d’opera

1. Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorra una delle ipotesi stabilite ai sensi dell'art.132 del DLgs 12.04.06 n. 163. 
2. Il valore delle varianti non potrà comunque superare i limiti stabiliti dall’art. 132 del D.lgs. n. 163/2006.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 
7. Per tutto quanto ivi non espressamente richiamato si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 22
Verifica ed accettazione dell’Appaltatore

L’Appaltatore:

1. Dichiara di aver ricevuto in tempo utile ai fini del Contratto tutta la documentazione necessaria elaborata dalle Ferrovie, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di ritenere perfettamente idonea tale documentazione per l’esecuzione a perfetta regola d’arte della progettazione dei lavori e della posa in opera dei beni oggetto del contratto.
2. In considerazione delle verifiche effettuate, esonera le Ferrovie da qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto e dall’applicazione della documentazione elaborata dalle Ferrovie;

3. Garantisce la perfetta realizzabilità e funzionalità  delle opere oggetto del contratto, assumendo piena ed esclusiva responsabilità in merito all’esecuzione stessa.

ARTICOLO 23
Programma dei lavori
1. L’Appaltatore è obbligato a sottoporre all’approvazione delle Ferrovie, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, un compiuto e dettagliato programma di esecuzione dei lavori, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al presente Contratto e dalle interferenze dovute dalla eventuale esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l’Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

2. L’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali, e, comunque, ogni volta che vi sia l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora da tale aggiornamento emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità previste al comma 3 del presente articolo e al successivo art. 31, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi differimenti dei tempi di esecuzione.

3. L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: -delle scadenze fissate dal cronoprogramma in cui le opere, o parte di opere, si rendano disponibili, anche ai fini di consegne parziali delle stesse; -delle scadenze temporali fissate dal cronoprogramma eventualmente modificandole in funzione del programma esecutivo stesso; -delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; -della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; -delle eventuali modalità, consequenzialità e difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 

4. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 e al D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della S.A.; 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81/20089. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

9.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguirli attenendosi al programma esecutivo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi offerti per l’esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. 

ARTICOLO 24
Piani di Sicurezza

1. L’Appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Fascicolo dell’Opera, il Fascicolo di Manutenzione, e tutti gli altri documenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ai sensi ed in conformità del Decreto citato.
2. L’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della proposta contrattuale degli oneri ed obblighi connessi alle esigenze di sicurezza, ivi inclusi quelli che risulteranno dall’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e degli altri piani previsti dalla legge.
3. È inoltre obbligo dell’Appaltatore custodire diligentemente ed ordinatamente presso il proprio Direttore Tecnico, tutta la documentazione di sicurezza menzionata o richiamata nel presente articolo e metterla a disposizione per verifiche o controlli del Committente o di autorità ed enti pubblici competenti. 
ARTICOLO 25
Riserve dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

2. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.

3. L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

4. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.

5. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.

7. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

ARTICOLO 26
Anticipata presa in consegna dell’opera

Ferrovie si riservano la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l’opera anteriormente alle operazioni di collaudo. 
ARTICOLO 27
Prove e collaudi

1. L’Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alle Ferrovie delle date in cui saranno completati i lavori e le prestazioni i cui termini di tempo utili generali sono stabiliti al successivo art. 27. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. n. 207 del 2010, verrà emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.  Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

2. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del D.P.R. del 207 del 2010 l’Appaltatore sarà tenuto a eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 del summenzionato articolo l'organo di collaudo determinerà, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 28
Termine utile per l'esecuzione dei lavori 

1. Il termine di tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni  ___________naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, inclusi ________ giorni di interruzione dell’attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli, salvo diversa offerta in riduzione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, che si ritiene comunque comprensiva delle giornate di condizione climatica sfavorevole come sopra indicato.

2. Il termine previsto può essere sospeso, dopo non meno di 90 giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 90 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; resta fermo che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

5. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell’ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei lavori prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori stessi.
ARTICOLO 29
Proroghe

1. Non sono ammesse proroghe al termine di tempo utile indicato nel precedente articolo salvo quando l’appaltatore, per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati. 

2. L’Appaltatore può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto di ultimazione lavori.

3. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

Articolo 31
Penalità

1. Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione di cui al precedente articolo 28 - salva la facoltà di “Ferrovie” di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo  30 del presente contratto, - l'Appaltatore incorrerà nella penalità da ritardo pari all’uno (1) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori.  
2. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà delle Ferrovie di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalle Ferrovie.

ARTICOLO 32
Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida, e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni del Committente entro un termine non inferiore ai quindici giorni.

2. Il Committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, previa diffida, e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la Committente abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 33
Domicilio

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in _______________________.

L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____________________ e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita ____________________.

2. Le Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.” - dichiara il proprio domicilio fiscale in ________ – Via ___________; la Partita I.V.A. n° 

___________ e il Codice Fiscale n° ______________.

ARTICOLO 34
Trasparenza dei prezzi – Auditing

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

 b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti ne a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli saranno trasmessi dalla Ferrovie e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte della Ferrovie stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantiere. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione della Ferrovie e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

4. A semplice richiesta della Ferrovie, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 35
Risoluzione controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 del D.Lgs 12.04.06 n. 163 e ss.mm.ii., saranno deferite_______________________________. 

ARTICOLO 36
Validità del contratto

1. Il presente atto mentre è vincolante per l’Appaltatore fin dalla sua sottoscrizione, lo sarà per le Ferrovie solo a seguito dell’approvazione da parte del proprio Organo deliberante.

ARTICOLO 37
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di …. della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 38
Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).

Fatto, letto e sottoscritto

_____________, lì ………….

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

Per l’Appaltatore 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c.c. si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole del contratto: 

Art.1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10, art.11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art.19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 27,art. 28, art. 29, art. 30, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38 e art. 39. .

___________ lì, ……………..

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
Per l’Appaltatore
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