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Ferrovie Appulo Lucane

Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo,
necessari a rendere funzionale
la fermata di Bari Policlinico e
il raddoppio Bari Policlinico-Bari S. Andrea

B - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Quadro economico
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FERROVIE APPULO LUCANE

Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo, necessari a rendere funzionale la
fermata di Bari Policlinico e il raddoppio Bari Policlinico-Bari S.Andrea

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Voci Importi €

A - LAVORI E SERVIZI € 2 086 590.54
1) Lavori a misura € 454 486.72
2) Lavori a corpo € 1501 740.82
3) Lavori in economia €0.00
4) Servizi di ingegneria (progetto esecutivo e CSP) € 32 551.63
IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2+3+4) €1988 779.17
5) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €97 811.38
Totale lavori e servizi da appaltare (1+2+3+4+5) € 2 086 590.54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: €597 471.06
1) Lgvori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi €0.00
previa fattura

2) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti € 20 000.00
3) Imprevisti € 104 329.53
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi €0.00
23£§i(;antonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei €62 597 72
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €1 000.00
7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice €0.00
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per

materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera € 5000.00
b), punto 11 del DPR n. 207/2010

b) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente €20865.91
c) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; Spese per ufficio di D.L. €91551.45
d) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €1 000.00
e) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le

verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. €12 000.00
207/2010

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici) €29343.41
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) € 159 760.77
9) L.V.A. sui lavori in appalto € 208 659.05
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante €41 123.99
11) I.V.A. sui servizi in appalto €7161.36
12) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 35147.37
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €0.00
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 13) €597 471.06
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera €0.00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

€2 684 061.60

D - RIBASSO D’ASTA

% Ribasso sui lavori




