
ALLEGATO n. 15

SCHEMA DI CONTRATTO
FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI INTERRAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA F.A.L. BARI-MATERA, A DOPPIO BINARIO A SCARTAMENTO RIDOTTO, DAL KM. 9+000.  AL KM. 11+000 NELL’AGGREGATO URBANO DELLA CITTA’ DI MODUGNO.
L’anno duemilaotto il giorno __________ del mese di ________ innanzi a me dott. _______________ - Notaio in __________, si sono personalmente costituiti i Signori:

Il dott. Alessandro Tamburrino, nato a Matera il 01/01/1950, Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., C.F. e P. IVA 05538100727 il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, in esecuzione dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto; 

I1 Sig. ___________________nato a ___________________il _______________, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante del ________________(d’ora innanzi chiamato Affidatario) con sede in _______________via _______________ codice fiscale e partita I.V.A. n. ____________________, come risulta da ___________;

Detti comparenti, della cui identità sono certo rispettivamente per conoscenza personale e a mezzo di _____________________, previa rinuncia all’assistenza dei testimoni fatta di comune accordo tra loro e con il mio consenso, avendo essi i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

=========================SI PREMETTE==========================

a) che il Settore Tecnico delle Ferrovie Appulo Lucane in data 18.10.2007 elaborava il documento preliminare all’avvio della progettazione dei lavori di interramento della linea ferroviaria FAL, a doppio binario a scartamento ridotto, nell’aggregato urbano della città di Modugno (BA),agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di € 19.650.000,00;

b) che con nota P/ del 00.00.2007 del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane, che si allega al presente atto sub lett. ___), veniva approvato il bando e il disciplinare di gara (con i relativi allegati, tra cui, lo schema di contratto) per l’affidamento, mediante procedura aperta (pubblico incanto), dell’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori e per la effettuazione di altre prestazioni professionali connesse ai lavori di cui sopra;

c) che, a seguito dell’esperimento della gara, l’incarico professionale di cui trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato a _______________, come risulta dal verbale della Commissione di gara del ____________;

d) che, previa verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, con atto del 00.00.2008 del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva a ____________ che ha offerto il ribasso del _____% e la riduzione percentuale sul tempo del ______%, giusta offerta del ________ che si allega al presente atto sub lett. _____);

e) che l’avviso in merito all’esito della suddetta gara è stato pubblicato sui quotidiani i giorni ______ ;

f) che con nota del __________, anticipata via fax, il Responsabile del procedimento ha comunicato all’Affidatario l’aggiudicazione definitiva, invitando lo stesso a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;

g) che, con dichiarazione datata e verificata in sede di gara, l’Affidatario ha assunto formale impegno di procedere all’adempimento dell’incarico, prima della stipula del contratto, a far data dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva;

h) che, alla stipulazione del presente contratto si è addivenuti previa acquisizione di nulla osta a carico dell’Affidatario (e degli amministratori), dell’insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza ai sensi dell’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575, come attestato da _____________ ;

i) che, con dichiarazione effettuata in sede di gara (che si allega al presente atto sub lett. ___), l’Affidatario ha indicato le prestazioni che intende affidare in subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

===============================================================
Tanto premesso per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART 1) Oggetto dell’incarico=========================================.

1.
Le Ferrovie Appulo Lucane affidano a …………………… con sede in ....…………....., via ………………….l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate:
1. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere edili, stradali, ferroviarie e complementari, ideazione e coordinamento generale, inclusa relazione geotecnica, relazione idrologica, relazione idraulica, relazione sismica, relazione archeologica e piano di manutenzione dell’opera;

2. Prestazioni specialistiche per progettazione definitiva ed esecutiva opere d’arte;

3. Direzione dei Lavori;

4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori;
5. Rilievi plano-altimetrici;

6. Studio di impatto ambientale;

7. Studi geologici;
8. Indagini geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche e archeologiche;
relativamente ai lavori di interramento della linea ferroviaria FAL, a doppio binario a scartamento ridotto, nell’aggregato urbano della città di Modugno (BA) (€ 19.650.000,00) da attuarsi sulla base del documento preliminare all’avvio della progettazione di cui in premessa (facente parte integrante del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato), in conformità alle normative statali e regionali vigenti e nel  rispetto del presente contratto. 

ART 2) Modalità di attuazione dell’incarico==========================

1.
L’Affidatario svolgerà l’incarico, oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui al presente contratto, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalle Ferrovie Appulo Lucane per il tramite del Responsabile del procedimento.

2.
L’Affidatario rimane inoltre obbligato ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche che siano imposte o richieste dagli Enti, organismi ed autorità competenti, e ciò fino alla definitiva approvazione del progetto esecutivo, senza che questo dia diritto ad integrazioni o maggiorazioni del compenso pattuito.

ART. 3) Tempi di svolgimento della progettazione (DA ADEGUARE A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE SUL TEMPO OFFERTA IN SEDE DI GARA).

1.
Il tempo complessivo massimo previsto per la redazione del programma di indagini e per l'espletamento di tutte le attività di progettazione oggetto dell’incarico (con la sola esclusione dell’esecuzione delle indagini geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche ed archeologiche) è di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, così suddivisi:

· redazione del programma delle indagini e del progetto preliminare comprensivo degli elaborati per la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, delle relazioni di cui alla Tab. B1 del DM 04.04.2001: 50 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Si precisa che il programma delle indagini dovrà essere presentato entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;

· progetto definitivo comprensivo degli studi geologici, delle relazioni di cui alla Tab. B1 del DM 04.04.2001 ed eventualmente degli elaborati per la procedura di valutazione di impatto ambientale: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione, da parte del Responsabile del procedimento, dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare sopra citato;

· progetto esecutivo comprensivo del piano di manutenzione dell’opera: 40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione, da parte del Responsabile del procedimento, dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo sopra citato.

2.
Il tempo per l’esecuzione delle indagini geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche ed archeologiche - che non potrà essere superiore a 30 gg. naturali e consecutivi - sarà stabilito nel cronoprogramma delle indagini che l’Affidatario dovrà presentare al Responsabile del procedimento al fine di ottenere l’autorizzazione all’avvio delle indagini, dalla cui data decorrerà il termine iniziale di esecuzione delle stesse.  

3.
I tempi necessari per l’espletamento della progettazione si interromperanno al momento della consegna, da parte dell’Affidatario al Responsabile del procedimento, del programma delle indagini e riprenderanno a decorrere dal momento della comunicazione al Responsabile del procedimento, da parte dell’Affidatario, dell’ultimazione delle indagini ovvero dallo spirare del termine perentorio di 30 giorni previsto al precedente punto 2.
4.
I tempi necessari per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto si interromperanno, altresì, al momento della consegna all’Amministrazione del progetto preliminare comprensivo delle relazioni di cui alla Tab. B1 del DM 04.04.2001 e degli elaborati per la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nonché al momento della consegna all’Amministrazione del progetto definitivo comprensivo degli studi geologici, delle relazioni di cui alla Tab. B1 del DM 04.04.2001 ed eventualmente della documentazione per la procedura di valutazione di impatto ambientale e riprenderanno a decorrere dal momento della comunicazione, da parte della stessa all’Affidatario, dell’avvenuta approvazione rispettivamente del progetto preliminare e del progetto definitivo.

ART. 4) Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell’incarico ==================

1.
La vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell’incarico sono effettuati dal Responsabile del procedimento.

ART. 5) Oneri a carico dell’ Affidatario ========-=========================

1.
L’ Affidatario dovrà avere cura:

a)
di essere e di mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente contratto;

b)
di essere presente a tutte le riunioni in cui le Ferrovie Appuro Lucane siano invitate in relazione alla progettazione e alla esecuzione delle opere oggetto del presente incarico e, comunque, a partecipare alle eventuali riunioni di presentazione ed illustrazione del progetto ad Enti interessati nonché ai cittadini;

c)
di tenere gli opportuni contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo dalla progettazione e dalla realizzazione dell'opera, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto.
ART 6) Personale impiegato==========================================
1.
L’Affidatario dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente contratto con personale in numero e di qualifica adeguati, sotto la supervisione e direzione del Capo gruppo che sarà l’unico titolato ad avere rapporti con le Ferrovie Appulo Lucane e, comunque, nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta. A tal fine 1’Affidatario comunicherà al Responsabile del procedimento il nominativo delle persone responsabili delle varie attività necessarie allo svolgimento delle attività contrattuali, tra quelle già indicate in sede di presentazione dell’offerta, nonché ogni variazione successiva, soggetta ad autorizzazione del responsabile del procedimento, secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara.                           

Le Ferrovie Appulo Lucane rimarranno estranee ad ogni rapporto tra il soggetto incaricato ed i dipendenti o collaboratori.

ART. 7) Divieto di subappalto e di cessione================================
1.
E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere, in tutto o in parte, le attività di cui al presente contratto, ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del citato decreto in ordine alle vicende soggettive dell’esecutore del contratto. Quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi. 

2.
Le Ferrovie Appulo Lucane potranno autorizzare eventuali subappalti ed altri subcontratti se ed in quanto siano stati dichiarati in sede di gara e purché si riferiscano solo ed esclusivamente alle attività di indagini geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche e archeologiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche.

ART 8) Risoluzione del contratto =======================================

1.
I1 contratto potrà essere risolto qualora:

a)
si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario; 

b)
si verifichino violazioni da parte dell’Affidatario degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

c)
si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti dell’Affidatario se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare;

d)
il ritardo nella consegna degli elaborati, rispetto ai termini stabiliti per le varie fasi progettuali, superi i 60 (sessanta) giorni complessivi;

e)
le penali di cui al successivo art. 15 abbiano superato il 10% del corrispettivo professionale;

ART 9) Corrispettivo per l’incarico ====================================

1.
Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni dell’incarico professionali di cui all’art. 1 è stabilito in netti euro………………….., (diconsi euro ………………………..) con esclusione degli oneri fiscali e contributivi previsti per legge. 

2.
L’importo è stato calcolato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara sull’importo a base d’asta. 

3.
I1 corrispettivo per il presente incarico, determinato come sopra, si intende omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico.

ART 10) Elaborati =================================================

1. Il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea e su supporto informatico.

2. L’Affidatario, inoltre, è tenuto a fornire un numero ulteriore di copie necessario per ottenere pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.   

3. Gli elaborati realizzati in attuazione del presente contratto rimarranno di proprietà delle Ferrovie Appulo Lucane e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione delle medesime.

4. Le Ferrovie Appulo Lucane, per parte loro, potranno introdurre nel progetto redatto quelle variazioni che si rendessero necessarie per adeguarlo a nuove esigenze funzionali senza che l’Affidatario possa opporsi o avanzare eccezione di sorta.

ART 11) Modalità di pagamento =======================================

1.
Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni connesse alla progettazione delle opere verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
a)
il 50% del corrispettivo relativo alla progettazione preliminare entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto;

b)
il restante 50% del corrispettivo relativo alla progettazione preliminare entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare;

c)
il 30% del corrispettivo relativo alla progettazione definitiva entro 30 giorni dall’inizio della progettazione definitiva;

d)
il 30% del corrispettivo relativo alla progettazione definitiva entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione, da parte del Responsabile del Procedimento, del progetto definitivo;

e)
il restante 40% del corrispettivo relativo alla progettazione definitiva entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo;

f)
il 30% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva entro 30 giorni dall’inizio della progettazione esecutiva;

g)
il 30% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione, da parte del Responsabile del Procedimento, del progetto esecutivo;

h)
il restante 40% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

2.
Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni connesse alla realizzazione dei lavori verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’Amministrazione delle fatture relative agli stati d’avanzamento lavori.
3.
Tutti i suddetti pagamenti avverranno previa avvenuta acquisizione delle corrispondenti somme erogate dalla Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Settore Programmazione Vie di Comunicazione.

ART 12) Ritardi nei pagamenti========================================
1.
In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo eccedente i 30 giorni rispetto ai termini fissati dall’art. 11 saranno applicati gli interessi legali.

ART 13) Cessione dei crediti========================================
1.   Le Ferrovie Appulo Lucane possono riconoscere la cessione da parte dell’Affidatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

2.  Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Responsabile del procedimento.

3.  La cessione del credito, ex art. 117 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, è efficace ed opponibile se entro 15 giorni dalla notifica di cui sopra non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

ART 14) Garanzia di esecuzione================================

1.
L’Affidatario ha prestato, nelle forme di legge e secondo quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, la garanzia fideiussoria pari al ……… del corrispettivo contrattuale, pari ad euro. ........... .(diconsi euro.. ............. ..) rilasciata in data ............ da. ................., che si allega al presente atto sub lett. ___), contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

ART 15) Responsabilità civile professionale===============================

1.
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 si dà atto che 1’Affidatario ha presentato la dichiarazione, formulata in data ............., della Compagnia di assicurazioni .. ............ contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare e dirigere a far data dall’approvazione del progetto esecutivo.

ART 16) Penalità ==================================================

1.
In caso di ritardo nella presentazione del progetto preliminare,definitivo ed esecutivo, per cause imputabili all’Affidatario, oltre le scadenze temporali previste al precedente art. 3, ovvero in caso di mancato rispetto del tempo complessivo massimo di 150 giorni ivi previsto per l’espletamento dell’incarico di progettazione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, rispettivamente, una penale pari all’l (uno) per mille del corrispettivo contrattuale relativo alla suindicata fase progettuale. 

       Viene, comunque, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.

2.   L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico conferito in caso di mancata presentazione, entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, del programma delle indagini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta sin d’ora inteso tra le parti che, in tal caso, l’Affidatario nulla potrà pretendere  dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

3.   In caso di ultimazione delle indagini geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche ed archeologiche oltre  il termine di 30 (trenta) giorni prescritto al precedente art. 3, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 5 (cinque) per mille dell’importo massimo determinato per tali indagini.  
ART 17) Domicilio================================================
1.
Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso le Ferrovie Appulo Lucane, Corso Italia 8, 70122 Bari.
ART 18) Controversie==============================================.

1.
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Bari.

ART. 19) Trattamento dei dati personali ===============================

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati personali contenuti nel  presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
ART. 20) Allegati contrattuali ===============================

In caso di contraddizione tra le disposizioni del presente contratto e quelle contenute nel disciplinare, sarà data prevalenza alle norme contenute nel presente atto. 

ART. 21) Regime fiscale e spese contrattuali ===============================

1.
Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente contratto, sono a carico dell’Affidatario.

2.
La presente scrittura, privata riguardante prestazioni soggette ad I.V.A. verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

3.
I1 presente atto viene redatto su fogli in carta uso bollo, resa legale, in duplice originale di cui sono state scritte _____ per intere facciate e ______ righe della facciata ______con esclusione delle sottoscrizioni.========================

Letto approvato e sottoscritto ==========================================

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE APPULO LUCANE
(Dott. Alessandro Tamburrino)
L’AFFIDATARIO

(_______________________________)
Schema contratto
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