
QUESITO 7 

Vista la documentazione posta a base di gara e nello specifico i documenti: 

1. cod,A0 .02 Relazione Tecnica 

2. cod.M.TE,00 Relazione Tecnica descrittiva linea T.E 

3. cod.M,TE.12 Prescrizione tecnica per Impianto di telecomando, 

4. cod.P1.05 Capitolato speciale d'appalto. 

5. cod.P1.03 Computo metrico a base di gara. 

6. cod.P1.00 Elenco prezzi. 

7, cod.P1.10 Lista offerta prezzi. 

 si segnala quanto segue: 

1. La Relazione tecnica al punto 7.1.1 indica che la linea elettrica di contatto sarà 

alimentata tramite alimentatore dedicato dalle nuova SSE di Bari. 

2. La Relazione tecnica descrittiva al punto 6 altri Interventi complementari descrive il 

Telecomando e il fabbricato Enel completo delle soie attrezzature per misure, 

3, La Prescrizione tecnica per impianto di telecomando descrive l'architettura del 

sistema stesso. 

4. Il Capitolato speciale d'appalto nella parte 1 Inquadramento dell'opera descrive 

unicamente al punto E 1 alimentazione della linea. 

5. Il Computo Metrico non (venefica le forniture e le lavorazioni per il sistema di 

alimentazione della linea e il sistema telecomando cosi come nessuna traccia 

delle lavorazioni e delle forniture si riscontra negli elaborati economici Elenco 

prezzi unitari e lista offerta prezzi. 

Si chiede di precisare!  

- la fornitura del Sistema di Telecomando e Telecontrollo TE è oggetto del Contratto? 

- La modifica della Nuova SSE di Bari con inserimento della cella alimentatore è  

oggetto del Contratto? 

 

 Dall'analisi della documentazione economica posta a base di gara e nello 

specifico il Computo metrico, l'elenco prezzi e la lista offerta prezzi, si evince che 



nel progetto delle opere dl armamento non si seno contabilizzate le rotaie e i 

deviatoi completi di traversoni. 

 Si chiede di confermare questa interpretazione.  
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In esito alla richiesta di chiarimenti in oggetto specificata, si precisa quanto segue: 

- In merito al sistema di telecontrollo T.E. e telecomando sono state previste solamente le 

predisposizioni; 

- In merito alla modifica della nuova SSE di Bari si precisa che come si evince 

dall’elaborato M.TE.01 “schema generale T.E.” e dalla “relazione tecnica descrittiva 

linea T.E.” elaborato M.TE.01, l’intervento in appalto parte “a valle” del portale di 

ammarro situato alla progressiva Km 0 +275 circa. Tutte le opere “a monte del portale di 

ammarro” sono di competenza di RFI ed i costi d’intervento sono nelle “somme a 

disposizione dell’amministrazione” (Quadro Economico Riepilogativo – elaborato 

P1.07); 

- Il computo metrico estimativo prevede all’articolo AM.BN.A.201.I la costruzione del 

binario comprensivo della fornitura e posa di tutto quanto necessario (rotaie, traversoni, 

deviatoi, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 


