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RADDOPPIO DELLA LINEA NELLA TRATTA PALO DEL COLLE - GRUMO APPULA DELLE FERROVIE 
APPULO LUCANE  

 
  P.U. Importo 

 
MOVIMENTO TERRA NUOVO SEDIME     

 

Scavi di sbancamento mc 8,730.00 € 50.00 € 436,500.00 

 

Rilevati mc 20,250.00 € 25.00 € 506,250.00 

 
Demolizioni  varie mc 1,500.00 € 120.00 € 180,000.00 

 
  € 1,122,750.00 

 
ARMAMENTO     

 
Costruzione binario ml 4,536.00 € 700.00 € 3,175,200.00 

 

Deviatoi n°  6 € 60,000.00 € 360,000.00 

 

  € 3,535,200.00 

 
OPERE D'ARTE     

 

Raddoppio Ponte a 5 archi al Km 17+663         

 

  Movimenti terra  mc 756.00 € 70.00 € 52,920.00 

 

  Impalcato con travi c.a.p. mq 420.00 € 500.00 € 210,000.00 

 

  calcastruzzo in fondazione mc 756.00 € 150.00 € 113,400.00 

 

  Calcestruzzo elevazione mc 2691.20 € 180.00 € 484,416.00 

 

  acciaio c.a. kg 344720.00 € 1.90 € 654,968.00 

 

  Impermeabilizzazione mq 994.00 € 18.00 € 17,892.00 

 

  Micropali m 1960.00 € 95.00 € 186,200.00 

 

  Rivestimento e opere accessorie corpo     € 110,000.00 

 

        tot € 1,829,796.00 

 

Demolizione e ricostruzione del Cavalcavia 
della strada Provinciale Palo – Binetto al Km 
18+700         

 

  Demolizioni c.a. mc 1386.00 € 120.00 € 166,320.00 

 

  Movimenti terra  mc 540.00 € 70.00 € 37,800.00 

 

  Impalcato con travi c.a.p. mq 392.00 € 500.00 € 196,000.00 

 

  calcastruzzo in fondazione mc 540.00 € 150.00 € 81,000.00 

 

  Calcestruzzo elevazione mc 624.00 € 180.00 € 112,320.00 

 

  acciaio c.a. kg 116400.00 € 1.90 € 221,160.00 

 

  Impermeabilizzazione mq 646.00 € 18.00 € 11,628.00 

 

  Micropali m 1960.00 € 95.00 € 186,200.00 

 

  Rivestimento e opere accessorie corpo     € 80,000.00 

 

        tot € 1,092,428.00 

 

Allungamento di n. 2 tombini di luce pari a 
60 cm al Km 18+980 e Km 19+070         

 

  Movimenti terra  mc 63.00 € 70.00 € 4,410.00 

 

  calcastruzzo in fondazione mc 8.40 € 150.00 € 1,260.00 

 

  Calcestruzzo elevazione mc 32.20 € 180.00 € 5,796.00 

 

  acciaio c.a. kg 4060.00 € 1.90 € 7,714.00 

 

  Impermeabilizzazione mq 89.60 € 18.00 € 1,612.80 

 

        tot € 20,792.80 
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Soppressione di P.L. alla progressiva  
19+320 mediante realizzazione di 
Cavalcaferrovia con struttura prefabbricata  
di luce pari a ml 25          

 

  Movimenti terra (scavi) mc 540.00 € 70.00 € 37,800.00 

 

  Movimenti terra (rilevato) mc 10500.00 € 25.00 € 262,500.00 

 

  Impalcato con travi c.a.p. mq 255.00 € 500.00 € 127,500.00 

 

  calcastruzzo in fondazione mc 504.00 € 150.00 € 75,600.00 

 

  Calcestruzzo elevazione mc 664.00 € 180.00 € 119,520.00 

 

  acciaio c.a. kg 116800.00 € 1.90 € 221,920.00 

 

  Impermeabilizzazione mq 646.00 € 18.00 € 11,628.00 

 

  Micropali m 1960.00 € 95.00 € 186,200.00 

 

  Rivestimento e opere accessorie corpo     € 80,000.00 

 

  sovrastruttura stradale  mq 2250.00 € 40.00 € 90,000.00 

 

  opere complementari e barriere m 450.00 € 130.00 € 58,500.00 

 

        tot € 1,122,668.00 

 

Rifacimento del ponticello di luce pari a 2 
m, alla progressiva  19+647  

        

 

  Demolizioni c.a. mc 78.40 € 120.00 € 9,408.00 

 

  Movimenti terra (scavi) mc 40.00 € 70.00 € 2,800.00 

 

  calcastruzzo in fondazione mc 28.00 € 150.00 € 4,200.00 

 

  Calcestruzzo elevazione mc 77.00 € 180.00 € 13,860.00 

 

  acciaio c.a. kg 12600.00 € 1.90 € 23,940.00 

 

  Impermeabilizzazione mq 132.00 € 18.00 € 2,376.00 

 

  Rivestimento e opere accessorie corpo     € 10,000.00 

 

        tot € 66,584.00 

 

Realizzazione di ponte di luce pari a m 6 in 
affiancamento al ponte ad arco esistente 
alla progr. 19+810          

 

  Movimenti terra  mc 252.00 € 70.00 € 17,640.00 

 

  Impalcato con travi c.a.p. mq 42.00 € 500.00 € 21,000.00 

 

  calcastruzzo in fondazione mc 210.00 € 150.00 € 31,500.00 

 

  Calcestruzzo elevazione mc 327.60 € 180.00 € 58,968.00 

 

  acciaio c.a. kg 53760.00 € 1.90 € 102,144.00 

 

  Impermeabilizzazione mq 994.00 € 18.00 € 17,892.00 

 

  Micropali m 840.00 € 95.00 € 79,800.00 

 

  Rivestimento e opere accessorie corpo     € 75,000.00 

 

        tot € 403,944.00 

 

Demolizione e ricostruzione dell’impalcato 
del sottovia  di via S. Pertini alla progr. Km  
21+141          

 

  Demolizioni c.a. mc 85.26 € 120.00 € 10,231.20 

 

  Movimenti terra  mc 37.80 € 70.00 € 2,646.00 
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  Impalcato con travi c.a.p. mq 60.00 € 250.00 € 15,000.00 

 

  calcastruzzo in fondazione mc 60.00 € 150.00 € 9,000.00 

 

  Calcestruzzo elevazione mc 70.00 € 180.00 € 12,600.00 

 

  acciaio c.a. kg 15600.00 € 1.90 € 29,640.00 

 

  Impermeabilizzazione mq 130.00 € 18.00 € 2,340.00 

 

  Micropali m 600.00 € 95.00 € 57,000.00 

 

  Rivestimento e opere accessorie corpo     € 40,000.00 

 

        tot € 178,457.20 

 

TOTALE OPERE D'ARTE   € 4,536,212.80 

 
SISTEMAZIONE IDRAULICA     

 

Canalette e fossi di guardia ml 9,980.00 € 50.00 € 499,000.00 

 
        € 499,000.00 

 
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO - SICUREZZA - TLC     

 

PL 
n° 2 

€ 
150,000.00 € 300,000.00 

 

Cavidotti ml 4,990.00 € 100.00 € 499,000.00 

 

        € 799,000.00 

 
OPERE PROVVISIONALI     

 

Travi ESSEN - opere contenimento terreno   € 1,000,000.00 

 
Totale lavori 

€ 
11,670,620.00 

 
Oneri per attuazione piani sicurezza   € 350,118.60 

 
Totale generale   

€ 
12,020,738.60 

 


