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Tav. B/E276- Stima sommaria

RADDOPPIO DELLA LINEA NELLA TRATTA PALO DEL COLLE - GRUMO APPULA DELLE FERROVIE
APPULO LUCANE
P.U. Importo
MOVIMENTO TERRA NUOVO SEDIME
Scavi di sbancamento mc 8,730.00| €50.00 € 436,500.00
Rilevati mc 20,250.00| €25.00 € 506,250.00
Demolizioni varie mc 1,500.00| €120.00 € 180,000.00
€1,122,750.00
ARMAMENTO
Costruzione binario ml 4,536.00 €700.00| €3,175,200.00
Deviatoi n° 6| €60,000.00 € 360,000.00
€ 3,535,200.00
OPERE D'ARTE
Raddoppio Ponte a 5 archi al Km 17+663
Movimenti terra mc 756.00 €70.00 €52,920.00
Impalcato con travi c.a.p. mq 420.00 € 500.00 € 210,000.00
calcastruzzo in fondazione mc 756.00 € 150.00 €113,400.00
Calcestruzzo elevazione mc 2691.20 € 180.00 € 484,416.00
acciaio c.a. kg |344720.00 €1.90 € 654,968.00
Impermeabilizzazione mq 994.00 € 18.00 €17,892.00
Micropali m 1960.00 €95.00 € 186,200.00
Rivestimento e opere accessorie corpo € 110,000.00
tot| €1,829,796.00
Demolizione e ricostruzione del Cavalcavia
della strada Provinciale Palo — Binetto al Km
18+700
Demolizioni c.a. mc 1386.00 € 120.00 € 166,320.00
Movimenti terra mc 540.00 €70.00 € 37,800.00
Impalcato con travi c.a.p. mq 392.00 € 500.00 € 196,000.00
calcastruzzo in fondazione mc 540.00 € 150.00 € 81,000.00
Calcestruzzo elevazione mc 624.00 €180.00 €112,320.00
acciaio c.a. kg |116400.00 €1.90 €221,160.00
Impermeabilizzazione mq 646.00 €18.00 €11,628.00
Micropali m 1960.00 €95.00 € 186,200.00
Rivestimento e opere accessorie corpo € 80,000.00
tot| €1,092,428.00
Allungamento di n. 2 tombini di luce pari a
60 cm al Km 18+980 e Km 19+070
Movimenti terra mc 63.00 €70.00 €4,410.00
calcastruzzo in fondazione mc 8.40 € 150.00 € 1,260.00
Calcestruzzo elevazione mc 32.20 €180.00 €5,796.00
acciaio c.a. kg 4060.00 €1.90 €7,714.00
Impermeabilizzazione mq 89.60 €18.00 €1,612.80
tot €20,792.80
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Soppressione di P.L. alla progressiva
19+320 mediante realizzazione di
Cavalcaferrovia con struttura prefabbricata
di luce pari a ml 25
Movimenti terra (scavi) mc 540.00 €70.00 € 37,800.00
Movimenti terra (rilevato) mc 10500.00 € 25.00 € 262,500.00
Impalcato con travi c.a.p. mq 255.00 € 500.00 €127,500.00
calcastruzzo in fondazione mc 504.00 € 150.00 € 75,600.00
Calcestruzzo elevazione mc 664.00 €180.00 €119,520.00
acciaio c.a. kg |116800.00 €1.90 €221,920.00
Impermeabilizzazione mq 646.00 € 18.00 €11,628.00
Micropali m 1960.00 €95.00 € 186,200.00
Rivestimento e opere accessorie corpo € 80,000.00
sovrastruttura stradale mq 2250.00 € 40.00 € 90,000.00
opere complementari e barriere m 450.00 € 130.00 € 58,500.00
tot| €1,122,668.00
Rifacimento del ponticello di luce pari a 2
m, alla progressiva 19+647
Demolizioni c.a. mc 78.40 €120.00 €9,408.00
Movimenti terra (scavi) mc 40.00 €70.00 € 2,800.00
calcastruzzo in fondazione mc 28.00 € 150.00 € 4,200.00
Calcestruzzo elevazione mc 77.00 €180.00 € 13,860.00
acciaio c.a. kg 12600.00 €1.90 € 23,940.00
Impermeabilizzazione mq 132.00 €18.00 €2,376.00
Rivestimento e opere accessorie corpo € 10,000.00
tot € 66,584.00
Realizzazione di ponte di luce paria m 6 in
affiancamento al ponte ad arco esistente
alla progr. 19+810
Movimenti terra mc 252.00 €70.00 € 17,640.00
Impalcato con travi c.a.p. mq 42.00 € 500.00 € 21,000.00
calcastruzzo in fondazione mc 210.00 € 150.00 € 31,500.00
Calcestruzzo elevazione mc 327.60 €180.00 € 58,968.00
acciaio c.a. kg 53760.00 €1.90 €102,144.00
Impermeabilizzazione mq 994.00 €18.00 €17,892.00
Micropali m 840.00 €95.00 € 79,800.00
Rivestimento e opere accessorie corpo € 75,000.00
tot| €403,944.00
Demolizione e ricostruzione dell’impalcato
del sottovia divia S. Pertini alla progr. Km
21+141
Demolizioni c.a. mc 85.26 €120.00 € 10,231.20
Movimenti terra mc 37.80 €70.00 € 2,646.00
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Impalcato con travi c.a.p. mq 60.00 € 250.00 € 15,000.00
calcastruzzo in fondazione mc 60.00 € 150.00 €9,000.00
Calcestruzzo elevazione mc 70.00 €180.00 €12,600.00
acciaio c.a. kg 15600.00 €1.90 € 29,640.00
Impermeabilizzazione mq 130.00 € 18.00 €2,340.00
Micropali m 600.00 €95.00 € 57,000.00
Rivestimento e opere accessorie corpo € 40,000.00
tot €178,457.20
TOTALE OPERE D'ARTE €4,536,212.80
SISTEMAZIONE IDRAULICA
Canalette e fossi di guardia ml 9,980.00 €50.00 € 499,000.00
€ 499,000.00
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO - SICUREZZA - TLC

PL €
n° 2| 150,000.00 € 300,000.00
Cavidotti ml 4,990.00 € 100.00 € 499,000.00
€ 799,000.00

OPERE PROVVISIONALI

Travi ESSEN - opere contenimento terreno € 1,000,000.00
€
Totale lavori| 11,670,620.00

Oneri per attuazione piani sicurezza

€350,118.60

Totale

generale

€
12,020,738.60

== FTACONS s...
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