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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fase I  (Cat 1)
Trasporto e discarica  (SbCat 3)

1 / 25 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia.

Vedi voce n° 24 [cadauno 799.93] 799,93

SOMMANO cadauno 799,93 8,20 6´559,43

2 / 27 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.f scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... i a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 26 [mc 23.26] 18,00 418,68

SOMMANO q.li 418,68 3,35 1´402,58

3 / 29 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... rtatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità
Vedi voce n° 28 [mq 468.00] 0,150 70,20

SOMMANO mc 70,20 10,50 737,10

4 / 38 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discarica/i ... ecupero, delle materie di

risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 37 [mc 389.48] 389,48

SOMMANO m3 389,48 3,19 1´242,44

5 / 39 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a genere

per classificazione ballast 4,00

SOMMANO cad 4,00 470,00 1´880,00

6 / 40 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
bas_B.25.004 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 38 [m3 389.48] 18,00 0,200 1´402,13

SOMMANO ql 1´402,13 44,28 62´086,32

7 / 41 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.29 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
Vedi voce n° 38 [m3 389.48] 18,00 0,800 5´608,51

SOMMANO ql 5´608,51 3,17 17´778,98

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 91´686,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´686,85

Scavi di fondazione  (SbCat 4)

8 / 37 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc.)
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,600 0,350 389,48

SOMMANO mc 389,48 8,70 3´388,48

Fase II  (Cat 2)
Trasporto e discarica  (SbCat 3)

9 / 64 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia.

Vedi voce n° 63 [cadauno 501.00] 501,00

SOMMANO cadauno 501,00 8,20 4´108,20

10 / 83 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discarica/i ... ecupero, delle materie di

risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 79 [mc 233.87] 233,87
Vedi voce n° 80 [m3 446.85] 446,85

SOMMANO m3 680,72 3,19 2´171,50

11 / 84 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a genere

per classificazione ballast 3,00

SOMMANO cad 3,00 470,00 1´410,00

12 / 85 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
bas_B.25.004 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 83 [m3 680.72] 18,00 0,200 2´450,59

SOMMANO ql 2´450,59 44,28 108´512,13

13 / 86 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.29 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
Vedi voce n° 83 [m3 680.72] 18,00 0,800 9´802,37

SOMMANO ql 9´802,37 3,17 31´073,51

Scavi di fondazione  (SbCat 4)

14 / 79 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 242´350,67



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 242´350,67

con trovanti fino ad 1 mc.)
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,600 0,350 233,87

SOMMANO mc 233,87 8,70 2´034,67

Fase III  (Cat 3)
Trasporto e discarica  (SbCat 3)

15 / 112 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia.

Vedi voce n° 111 [cadauno 435.87] 435,87

SOMMANO cadauno 435,87 8,20 3´574,13

16 / 122 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discarica/i ... ecupero, delle materie di

risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 121 [mc 276.64] 276,64

SOMMANO m3 276,64 3,19 882,48

17 / 123 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a genere

per classificazione ballast 3,00

SOMMANO cad 3,00 470,00 1´410,00

18 / 124 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
bas_B.25.004 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 122 [m3 276.64] 18,00 0,200 995,90

SOMMANO ql 995,90 44,28 44´098,45

19 / 125 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.29 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
Vedi voce n° 122 [m3 276.64] 18,00 0,800 3´983,62

SOMMANO ql 3´983,62 3,17 12´628,08

Scavi di fondazione  (SbCat 4)

20 / 121 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc.)
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,600 0,350 276,64

SOMMANO mc 276,64 8,70 2´406,77

Fase III - Spostamento marciapiede  (Cat 4)

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 309´385,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309´385,25

Trasporto e discarica  (SbCat 3)

21 / 3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 1 [mc 138.72] 138,72
Vedi voce n° 2 [mc 157.24] 157,24

SOMMANO mc 295,96 12,50 3´699,50

22 / 4 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

Vedi voce n° 1 [mc 138.72] 10,00 1´387,20
Vedi voce n° 2 [mc 157.24] 157,24

SOMMANO mc/km 1´544,44 1,50 2´316,66

23 / 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.b scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... ire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 10%
Vedi voce n° 1 [mc 138.72] 18,000 2´496,96

SOMMANO q.li 2´496,96 2,95 7´366,03

24 / 6 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a genere

per calssificazione ballast 2,00

SOMMANO cad 2,00 470,00 940,00

25 / 7 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
bas_B.25.004 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 2 [mc 157.24] 18,00 0,200 566,06

SOMMANO ql 566,06 44,28 25´065,14

26 / 8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.29 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
Vedi voce n° 2 [mc 157.24] 18,00 0,800 2´264,26

SOMMANO ql 2´264,26 3,17 7´177,70

Scavi di fondazione  (SbCat 4)

27 / 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
scavo di fondazione per muro *(lung.=136+1,7) 2,00 137,70 0,800 0,550 121,18
scavo per pozzetti 6,00 1,10 1,100 0,700 5,08
scavo per polifora 137,70 0,500 0,450 30,98

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 157,24 355´950,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157,24 355´950,28

SOMMANO mc 157,24 9,15 1´438,75

Fase IV  (Cat 5)
Trasporto e discarica  (SbCat 3)

28 / 154 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discarica/i ... ecupero, delle materie di

risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 153 [mc 40.22] 40,22

SOMMANO m3 40,22 3,19 128,30

29 / 155 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a genere

per classificazione ballast 1,00

SOMMANO cad 1,00 470,00 470,00

30 / 156 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
bas_B.25.004 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 154 [m3 40.22] 18,00 0,200 144,79

SOMMANO ql 144,79 44,28 6´411,30

31 / 157 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.29 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
Vedi voce n° 154 [m3 40.22] 18,00 0,800 579,17

SOMMANO ql 579,17 3,17 1´835,97

Scavi di fondazione  (SbCat 4)

32 / 153 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc.)
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 0,34 2,600 0,350 40,22

SOMMANO mc 40,22 8,70 349,91

Fase V  (Cat 6)
Trasporto e discarica  (SbCat 3)

33 / 173 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia.

Vedi voce n° 172 [cadauno 659.65] 659,65

SOMMANO cadauno 659,65 8,20 5´409,13

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 371´993,64
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371´993,64

34 / 175 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.f scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... i a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 174 [mc 0.00] 18,00

SOMMANO q.li 0,00 3,35 0,00

35 / 177 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... rtatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità
Vedi voce n° 176 [mq 1 671.00] 0,150 250,65

SOMMANO mc 250,65 10,50 2´631,83

36 / 185 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a genere

per classificazione ballast 4,00

SOMMANO cad 4,00 470,00 1´880,00

37 / 186 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discarica/i ... ecupero, delle materie di

risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 184 [mc 359.45] 359,45

SOMMANO m3 359,45 3,19 1´146,65

38 / 187 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
bas_B.25.004 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 186 [m3 359.45] 18,00 0,200 1´294,02

SOMMANO ql 1´294,02 44,28 57´299,21

39 / 188 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.29 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
Vedi voce n° 186 [m3 359.45] 18,00 0,800 5´176,08

SOMMANO ql 5´176,08 3,17 16´408,17

Scavi di fondazione  (SbCat 4)

40 / 184 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc.)
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,600 0,350 359,45

SOMMANO mc 359,45 8,70 3´127,22

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 454´486,72
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R I P O R T O 454´486,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 454´486,72
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COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 454´486,72
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454´486,72

LAVORI A CORPO

Fase I  (Cat 1)
Demolizioni  (SbCat 2)

41 / 26 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
E.002.004.a tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in

qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d’arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
l’uso di mezzi meccanici
muretto interferente con il futuro Pari *(H/peso=0,25+,35) 52,00 0,400 0,600 12,48
cunetta impianto a filo dismessa *(H/peso=1,4*,1) 38,00 0,140 5,32
tombini impianto a filo dismesso 3,00 0,420 1,26
cunetta porta cavi radice nord 15,00 0,280 4,20

SOMMANO mc 23,26 157,00 3´651,82

42 / 28 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso carico e

trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del c ... di 5000 m,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
pavimentazione stradale area di scalo a sud del Binario I 468,000 468,00

SOMMANO mq 468,00 6,83 3´196,44

Armamento  (SbCat 9)

43 / 22 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01.A uguale o superiore a 46 kg per metro.

Binario I 309,00 309,00
Binari di scalo 170,00 170,00

SOMMANO ml 479,00 6,39 3´060,81

44 / 23 Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in
AM.PL.A.51 corrispondenza dei passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo o
01.A passatoie di stazione.

passatoia di stazione 12,00

SOMMANO m2 12,00 7,00 84,00

45 / 24 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discarica/i ... /impianti di recupero

delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,
provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 22 [ml 479.00] *(par.ug.=1/0,6) 1,67 799,93

SOMMANO cadauno 799,93 3,73 2´983,74

46 / 30 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21 impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata.

Binario I 375,00
Tronchino di salvamento radice nord 53,00

SOMMANO m 428,00 42,49 18´185,72

47 / 36 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 picchettazione di riferimento del tracciato delle curve, mediante

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 485´649,25
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R I P O R T O 485´649,25

01.A picchetti laterali a ciascun binario da collocarsi alla distanza di m 1,50
dal bordo interno della più vicina rotaia; - per ogni picchetto
realizzato.
riferimento curve planimetriche e raccordi altimetrici 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 165,97 2´821,49

48 / 43 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP 4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le

quantità richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2^ Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,500 0,350 374,50

SOMMANO m3 374,50 42,00 15´729,00

49 / 44 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21 detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Vedi voce n° 43 [m3 374.50] 374,50

SOMMANO m3 374,50 2,66 996,17

50 / 45 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di
NP 11.a traversoni in c.a. e tiranteria, avente le caratteristiche seguenti:

· Lunghezza totale 19086 mm.
· Lunghezza deviata  ... cciato: nessuna limitazione, viene rispettata la
velocità di linea. Velocità massima di percorrenza in deviata: 30 km/
h.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 50´004,86 100´009,72

51 / 46 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/90/0,135 sx o dx, completo di
NP 11.b traversoni in c.a. e tiranteria, avente le caratteristiche seguenti:

· Lunghezza totale 16665 mm.
· Lunghezza deviata 93 ... amento max 965 mm.
· Scartamento min 950 mm.
· Cuore retto, di rotaia.
· Angolo di uscita del cuore retto di 7°41'19''.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37´000,00 37´000,00

52 / 47 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
AM.SB.A.21 50 UNI di qualsiasi tangente.
03.G Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] 2,00

Vedi voce n° 46 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 6´436,10 19´308,30

53 / 48 Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su traversoni in
AM.SB.A.21 CAP. Compenso aggiuntivo percentuale riferito ai prezzi del
03.I montaggio in opera, per varo scambi nei casi in cui  ... dello scambio

stesso e pertanto si renda necessario il montaggio fuori opera del
meccanismo ed il successivo varo. (70%)
Vedi voce n° 47 [cadauno 3.00] 0,70 2,10

SOMMANO cadauno 2,10 6´436,10 13´515,81

54 / 49 Fornitura di traverse monoblocco in c.a.v.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.

Vedi voce n° 30 [m 428.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 641,57

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 641,57 675´029,74
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R I P O R T O 641,57 675´029,74

Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] *(H/peso=1/0,667) 19,00 1,499 -56,96
Vedi voce n° 46 [cadauno 1.00] *(H/peso=1/0,667) 16,60 1,499 -24,88
scorte (5%) 28,00

Sommano positivi cadauno 669,57
Sommano negativi cadauno -81,84

SOMMANO cadauno 587,73 58,40 34´323,43

55 / 50 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Vedi voce n° 30 [m 428.00] *(H/peso=1/36) 2,00 0,028 23,97
Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] *(H/peso=1/36) 2,00 19,00 0,028 -2,13
Vedi voce n° 46 [cadauno 1.00] *(H/peso=1/36) 2,00 16,60 0,028 -0,93

Sommano positivi cadauno 23,97
Sommano negativi cadauno -3,06

SOMMANO cadauno 20,91 2´019,50 42´227,75

56 / 51 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Scorta (5%) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´019,50 2´019,50

57 / 52 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri
Vedi voce n° 50 [cadauno 20.91] *(H/peso=50*36/1000) 1,800 37,64

SOMMANO t 37,64 3,19 120,07

58 / 53 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in

condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 50 [cadauno 20.91] 20,91

SOMMANO cadauno 20,91 146,29 3´058,92

59 / 54 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento

alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,00 856,00

SOMMANO m 856,00 2,29 1´960,24

60 / 55 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per

ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,00 856,00

SOMMANO m 856,00 3,51 3´004,56

61 / 56 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 realizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualità 900A,

ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono realizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 761´744,21
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R I P O R T O 761´744,21

chiavarde C960 (cat. 711/970).
G.I.I. 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 800,00 12´800,00

62 / 57 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 Vedi voce n° 56 [cadauno 16.00] 2,00 32,00
01.A

SOMMANO cadauno 32,00 15,31 489,92

63 / 58 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e  ... osa in opera di giunti isolanti

incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 56 [cadauno 16.00] 6,00 96,00

SOMMANO m 96,00 11,97 1´149,12

64 / 59 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA
AM.SL.A.21 completamente finita.
01.B Vedi voce n° 30 [m 428.00] *(H/peso=1/132) 2,00 0,008 6,85

Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] 2,00 8,000 32,00
Vedi voce n° 56 [cadauno 16.00] 2,00 32,00

SOMMANO cadauno 70,85 186,71 13´228,40

65 / 208 Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per la realizzazione
AM.PL.C.21 di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL su
02.A strade di qualsiasi tipo, nonché la fornitu ... omma per la

realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza
dei PL su strade di qualsiasi tipo.
Ripristino passatoia di stazione 12,00

SOMMANO m2 12,00 740,00 8´880,00

Sede  (SbCat 12)

66 / 42 Scudatura della massicciata ferroviaria mediante scavo al di sotto del
NP 33 piano di regolazione, asportazione del materiale (compresi trasporto e

oneri per lo smaltimento), fornitura e ... alle Ferrovie per il ripristino
del piano di posa della passicciata. Per ciascun metro di binario
oggetto di intervento.
Scudatura massicciata: da km 1+942 a km 2+026 del futuro bin.Pari 84,00 84,00

SOMMANO m 84,00 200,00 16´800,00

Rilievi topografici  (SbCat 13)

67 / 31 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.01 lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.

Vedi voce n° 30 [m 428.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,43

SOMMANO km 0,43 309,57 133,12

68 / 32 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 linee e per la rideterminazione di linee esistenti, collegata ai caposaldi
07.A dell'I.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione

orizzontale in sola andata sulla congiungente dei vertici e dei
caposaldi.

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 815´224,77
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R I P O R T O 815´224,77

Vedi voce n° 30 [m 428.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,43

SOMMANO km 0,43 260,00 111,80

69 / 33 Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e la redazione degli elaborati da essa
1.B previsti.

Rilievo del binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia , muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 30 [m 428.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,43

SOMMANO km 0,43 748,86 322,01

70 / 34 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci
BA.RP.E.310 TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE o
0.A traliccio TE o opera d'arte.

Vedi voce n° 30 [m 428.00] *(par.ug.=1/50) 0,02 8,56

SOMMANO cadauno 8,56 56,81 486,29

71 / 35 Ogni Punto Fisso dovrà essere corredato da una targhetta in alluminio
BA.RP.E.310 o altro materiale da concordare con la Direzione Lovori, delle
1.A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il

numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea.
Fornitura e posa in opera di targhetta
Vedi voce n° 34 [cadauno 8.56] 8,56

SOMMANO cadauno 8,56 6,20 53,07

Fase II  (Cat 2)
Armamento  (SbCat 9)

72 / 60 Fornitura di paraurti metallico, compreso ogni onere e/o accessorio
NP 8 necessario per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

per tronchino di salvamento radice nord 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´800,00 1´800,00

73 / 61 Posa in opera di paraurti metallici, compresa la foratura delle rotaie
AM.PB.D.21 del binario per l'allacciamento del paraurti ed il trasporto a piè d'opera
01.A del paraurti stesso e dei materiali minuti occorrenti. Posa in opera di

paraurti metallici
Vedi voce n° 60 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 170,23 170,23

74 / 62 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01.A uguale o superiore a 46 kg per metro.

tratte di binario radice sud 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 6,39 1´917,00

75 / 63 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discarica/i ... /impianti di recupero

delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,
provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 62 [ml 300.00] *(par.ug.=1/0,6) 1,67 501,00

SOMMANO cadauno 501,00 3,73 1´868,73

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 821´953,90
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R I P O R T O 821´953,90

76 / 65 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21 impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata.

tratte di binario radice sud 257,00 257,00

SOMMANO m 257,00 42,49 10´919,93

77 / 66 Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera
AM.BN.B.21 e successivamente varato anche attraversando uno o più binari in
02.E esercizio: - per binario armato con rotaie del modello pesante e per

ogni metro
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 257,00

SOMMANO m 257,00 4,21 1´081,97

78 / 67 Rinnovamento di binario con l'impiego di rotaie di lunghezza fino a
AM.RN.C.21 36 metri e traverse in C.A.P. da costituire in lunga barra saldata.
01.B bin. Pari: da km 2+063 a km 2+195 *(lung.=2195-2063) 132,00 132,00

SOMMANO m 132,00 23,71 3´129,72

79 / 68 Rinnovamento binario come alle voci AM.RN.C.2101. Compenso
AM.RN.C.21 aggiuntivo per rinnovo tratti di binario in curva con raggio inferiore a
01.Y 300 m e/o con pendenza superiore a 15 per mille.

Vedi voce n° 67 [m 132.00] 0,15 19,80

SOMMANO m 19,80 23,71 469,46

80 / 69 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale di binari oltre i
AM.RN.C.21 limiti fissati nella presente voce, disposto dalle Ferrovie per
01.Z correzione delle curve in relazione a nuove picchettazioni o alla

rettifica del tracciato esistente; per ogni cinque centimetri o frazione
di spostamento trasversale.
Vedi voce n° 67 [m 132.00] 3,00 396,00

SOMMANO m 396,00 0,87 344,52

81 / 70 Rinnovamento di binario con totale ricambio delle traverse e
AM.RN.B.21 contemporaneo risanamento della massicciata mediante completa
02.C asportazione impiegando traverse nuove o usate servibili  ...

ovamento di binario con massicciata totalmente sostituita in retta e in
curva con scavo spinto alla profondità di cm 20.
bin. Pari: da km 2+195 a km 2+526 *(lung.=2526-2195) 331,00 331,00

SOMMANO m 331,00 53,61 17´744,91

82 / 71 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale di binari oltre i
AM.RN.B.21 limiti fissati nella presente voce, disposto dalle Ferrovie per
02.O correzione delle curve in relazione a nuove picchettazioni o alla

rettifica del tracciato esistente: per ogni cinque centimetri o frazione
di spostamento trasversale.
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 2,00 662,00

SOMMANO m 662,00 0,79 522,98

83 / 72 Aumento percentuale da applicarsi qualora, non risultando possibile
AM.RN.B.21 eseguire lo scavo della massicciata con macchine risanatrici,
02.V l'Appaltatore provveda con altri mezzi, procedendo ... a scudatura

sotto il piano di piattaforma. Tale aumento sarà applicato solo se tali
operazioni si svolgano in esercizio.
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 0,500 165,50

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 165,50 856´167,39
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R I P O R T O 165,50 856´167,39

SOMMANO m 165,50 56,61 9´368,96

84 / 78 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 picchettazione di riferimento del tracciato delle curve, mediante
01.A picchetti laterali a ciascun binario da collocarsi alla distanza di m 1,50

dal bordo interno della più vicina rotaia; - per ogni picchetto
realizzato.
riferimento curve planimetriche e raccordi altimetrici 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 165,97 3´983,28

85 / 80 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose
AM.ML.M.2 comunque rimosse, o provenienti dalla vagliatura o asportazione della
101.A massicciata, dalla pulizia di cunette e cunicoli, escluse quelle di cui

alle voci AM.ML.M.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. e
AM.ML.M.2101.D
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 1,350 446,85

SOMMANO m3 446,85 3,99 1´782,93

86 / 81 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni
AM.TM.A.2 materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie
101.A terrose di risulta, effettuati, in s ...  cantiere stesso e viceversa, nonché

nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni
metro cubo.
Vedi voce n° 80 [m3 446.85] 446,85

SOMMANO m3 446,85 2,40 1´072,44

87 / 82 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori
AM.ML.E.21 previsti in contratto, dai carri ferroviari di qualunque tipo
01.A Vedi voce n° 81 [m3 446.85] 446,85

SOMMANO m3 446,85 1,73 773,05

88 / 88 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP 4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le

quantità richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2^ Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,600 0,350 233,87
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 1,35 446,85

SOMMANO m3 680,72 42,00 28´590,24

89 / 89 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21 detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Vedi voce n° 88 [m3 680.72] 680,72

SOMMANO m3 680,72 2,66 1´810,72

90 / 90 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni
AM.TM.A.2 materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie
101.A terrose di risulta, effettuati, in s ...  cantiere stesso e viceversa, nonché

nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni
metro cubo.
Vedi voce n° 88 [m3 680.72] 680,72

SOMMANO m3 680,72 2,40 1´633,73

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 905´182,74
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R I P O R T O 905´182,74

91 / 91 Scarico dai carri ferroviari tipo pianali di pietrisco fornito dalle
AM.ML.A.2 Ferrovie o dall'Appaltatore
101.A Vedi voce n° 88 [m3 680.72] 680,72

SOMMANO m3 680,72 2,13 1´449,93

92 / 92 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di
NP 11.a traversoni in c.a. e tiranteria, avente le caratteristiche seguenti:

· Lunghezza totale 19086 mm.
· Lunghezza deviata  ... cciato: nessuna limitazione, viene rispettata la
velocità di linea. Velocità massima di percorrenza in deviata: 30 km/
h.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 50´004,86 200´019,44

93 / 93 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
AM.SB.A.21 50 UNI di qualsiasi tangente.
03.G Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 6´436,10 25´744,40

94 / 94 Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su traversoni in
AM.SB.A.21 CAP. Compenso aggiuntivo percentuale riferito ai prezzi del
03.I montaggio in opera, per varo scambi nei casi in cui  ... dello scambio

stesso e pertanto si renda necessario il montaggio fuori opera del
meccanismo ed il successivo varo. (70%)
Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] 0,70 2,80

SOMMANO cadauno 2,80 6´436,10 18´021,08

95 / 95 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi
AM.BN.D.21 modello e tipo di posa, armati su traverse di legno, su linee non
01 elettrificate (fino ad un massimo di 35 cm).  ...  la natura del lavoro,

nonché per manipolazione massicciata che l'Appaltatore è obbligato a
scavare ed allontanare (50%)
deviatoio 36/100/0,12 (6b) radice sud 17,00

SOMMANO m 17,00 22,96 390,32

96 / 96 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi
AM.BN.D.21 modello e tipo di posa, armati su traverse di legno, su linee non
01.A elettrificate: - per ogni 5 cm o frazione di spostamento trasversale e

fino ad un massimo di 10 cm.
binari radice sud 2,00 54,00 108,00

SOMMANO m 108,00 1,84 198,72

97 / 97 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale binari secondari di
AM.BN.D.21 stazione e di scalo, compresi scambi inseriti, per maggiori oneri
01.E connessi con la natura del lavoro, nonché per manipolazione

massicciata che l'Appaltatore è obbligato a scavare ed allontanare.
Vedi voce n° 96 [m 108.00] 108,00

SOMMANO m 108,00 0,92 99,36

98 / 98 Fornitura di traverse monoblocco in c.a.v.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.

Vedi voce n° 65 [m 257.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 385,24
Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] *(H/peso=1/0,667) 19,00 1,499 -113,92
Vedi voce n° 95 [m 17.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 -25,48
Vedi voce n° 67 [m 132.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 197,87
Vedi voce n° 70 [m 331.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 496,17

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 939,88 1´151´105,99
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 939,88 1´151´105,99

Scorta (5%) 47,00

Sommano positivi cadauno 1´126,28
Sommano negativi cadauno -139,40

SOMMANO cadauno 986,88 58,40 57´633,79

99 / 99 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Vedi voce n° 65 [m 257.00] *(H/peso=1/36) 2,00 0,028 14,39
Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] *(H/peso=1/36) 2,00 19,00 0,028 -4,26
Vedi voce n° 95 [m 17.00] *(H/peso=1/36) 2,00 0,028 -0,95
Vedi voce n° 67 [m 132.00] *(H/peso=1/36) 2,00 0,028 7,39
Vedi voce n° 70 [m 331.00] *(H/peso=1/36) 2,00 0,028 18,54

Sommano positivi cadauno 40,32
Sommano negativi cadauno -5,21

SOMMANO cadauno 35,11 2´019,50 70´904,65

100 / 100 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Scorta (5%) 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´019,50 4´039,00

101 / 101 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri
Vedi voce n° 99 [cadauno 35.11] *(H/peso=50*36/1000) 1,800 63,20

SOMMANO t 63,20 3,19 201,61

102 / 102 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in

condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 99 [cadauno 35.11] 35,11

SOMMANO cadauno 35,11 146,29 5´136,24

103 / 103 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento

alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,00 514,00

SOMMANO m 514,00 2,29 1´177,06

104 / 104 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per

ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,00 514,00

SOMMANO m 514,00 3,51 1´804,14

105 / 105 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 realizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualità 900A,

ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono realizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´292´002,48

chiavarde C960 (cat. 711/970).
G.I.I. 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 800,00 16´000,00

106 / 106 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 Vedi voce n° 105 [cadauno 20.00] 2,00 40,00
01.A

SOMMANO cadauno 40,00 15,31 612,40

107 / 107 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e  ... osa in opera di giunti isolanti

incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 105 [cadauno 20.00] 6,00 120,00

SOMMANO m 120,00 11,97 1´436,40

108 / 108 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA
AM.SL.A.21 completamente finita.
01.B Vedi voce n° 65 [m 257.00] *(H/peso=1/132) 2,00 0,008 4,11

Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] 2,00 8,000 64,00
Vedi voce n° 105 [cadauno 20.00] 2,00 40,00

SOMMANO cadauno 108,11 186,71 20´185,22

Sede  (SbCat 12)

109 / 87 Scudatura della massicciata ferroviaria mediante scavo al di sotto del
NP 33 piano di regolazione, asportazione del materiale (compresi trasporto e

oneri per lo smaltimento), fornitura e ... alle Ferrovie per il ripristino
del piano di posa della passicciata. Per ciascun metro di binario
oggetto di intervento.
scudatura della massicciata: da km 1+942 a km 2+002 del futuro bin.
Dispari 60,00 60,00
scudatura della massicciata: da km 2+350 a km 2+526 del futuro bin.
Pari *(lung.=2526-2350) 176,00 176,00

SOMMANO m 236,00 200,00 47´200,00

Rilievi topografici  (SbCat 13)

110 / 73 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.01 lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.

Vedi voce n° 65 [m 257.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,26
Vedi voce n° 67 [m 132.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,13
Vedi voce n° 70 [m 331.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,33

SOMMANO km 0,72 309,57 222,89

111 / 74 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 linee e per la rideterminazione di linee esistenti, collegata ai caposaldi
07.A dell'I.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione

orizzontale in sola andata sulla congiungente dei vertici e dei
caposaldi.
Vedi voce n° 73 [km 0.72] 0,72

SOMMANO km 0,72 260,00 187,20

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´377´846,59
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R I P O R T O 1´377´846,59

112 / 75 Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e la redazione degli elaborati da essa
1.B previsti.

Rilievo del binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia , muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 73 [km 0.72] 0,72

SOMMANO km 0,72 748,86 539,18

113 / 76 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci
BA.RP.E.310 TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE o
0.A traliccio TE o opera d'arte.

Vedi voce n° 73 [km 0.72] 20,00 14,40

SOMMANO cadauno 14,40 56,81 818,06

114 / 77 Ogni Punto Fisso dovrà essere corredato da una targhetta in alluminio
BA.RP.E.310 o altro materiale da concordare con la Direzione Lovori, delle
1.A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il

numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea.
Fornitura e posa in opera di targhetta
Vedi voce n° 76 [cadauno 14.40] 14,40

SOMMANO cadauno 14,40 6,20 89,28

Fase III  (Cat 3)
Armamento  (SbCat 9)

115 / 109 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01.A uguale o superiore a 46 kg per metro.

(lung.=167+94) 261,00 261,00

SOMMANO ml 261,00 6,39 1´667,79

116 / 110 Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in
AM.PL.A.51 corrispondenza dei passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo o
01.A passatoie di stazione.

passatoia di stazione 12,00

SOMMANO m2 12,00 7,00 84,00

117 / 111 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discarica/i ... /impianti di recupero

delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,
provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 109 [ml 261.00] *(par.ug.=1/0,6) 1,67 435,87

SOMMANO cadauno 435,87 3,73 1´625,80

118 / 113 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21 impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata.

304,00 304,00

SOMMANO m 304,00 42,49 12´916,96

119 / 114 Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera
AM.BN.B.21 e successivamente varato anche attraversando uno o più binari in
02.E esercizio: - per binario armato con rotaie del modello pesante e per

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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R I P O R T O 1´395´587,66

ogni metro
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 304,00

SOMMANO m 304,00 4,21 1´279,84

120 / 120 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 picchettazione di riferimento del tracciato delle curve, mediante
01.A picchetti laterali a ciascun binario da collocarsi alla distanza di m 1,50

dal bordo interno della più vicina rotaia; - per ogni picchetto
realizzato.
riferimento curve planimetriche e raccordi altimetrici 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 165,97 2´323,58

121 / 126 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP 4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le

quantità richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2^ Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,500 0,350 266,00

SOMMANO m3 266,00 42,00 11´172,00

122 / 127 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21 detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Vedi voce n° 126 [m3 266.00] 266,00

SOMMANO m3 266,00 2,66 707,56

123 / 128 Fornitura di traverse monoblocco in c.a.v.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.

Vedi voce n° 113 [m 304.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 455,70
Scorta (5%) 23,00

SOMMANO cadauno 478,70 58,40 27´956,08

124 / 129 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Vedi voce n° 113 [m 304.00] *(H/peso=1/36) 2,00 0,028 17,02

SOMMANO cadauno 17,02 2´019,50 34´371,89

125 / 130 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Scorta (5%) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´019,50 2´019,50

126 / 131 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri
Vedi voce n° 129 [cadauno 17.02] *(H/peso=50*36/1000) 1,800 30,64

SOMMANO t 30,64 3,19 97,74

127 / 132 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in

condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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R I P O R T O 1´475´515,85

Vedi voce n° 129 [cadauno 17.02] 17,02

SOMMANO cadauno 17,02 146,29 2´489,86

128 / 133 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento

alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,00 608,00

SOMMANO m 608,00 2,29 1´392,32

129 / 134 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per

ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,00 608,00

SOMMANO m 608,00 3,51 2´134,08

130 / 135 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 realizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualità 900A,

ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono realizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla
chiavarde C960 (cat. 711/970).
G.I.I. 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 800,00 3´200,00

131 / 136 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 Vedi voce n° 135 [cadauno 4.00] 2,00 8,00
01.A

SOMMANO cadauno 8,00 15,31 122,48

132 / 137 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e  ... osa in opera di giunti isolanti

incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 135 [cadauno 4.00] 6,00 24,00

SOMMANO m 24,00 11,97 287,28

133 / 138 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA
AM.SL.A.21 completamente finita.
01.B Vedi voce n° 113 [m 304.00] *(H/peso=1/132) 2,00 0,008 4,86

Vedi voce n° 135 [cadauno 4.00] 2,00 8,00

SOMMANO cadauno 12,86 186,71 2´401,09

134 / 209 Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per la realizzazione
AM.PL.C.21 di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL su
02.A strade di qualsiasi tipo, nonché la fornitu ... omma per la

realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza
dei PL su strade di qualsiasi tipo.
Ripristino passatoia di stazione 12,00

SOMMANO m2 12,00 740,00 8´880,00

Rilievi topografici  (SbCat 13)

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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R I P O R T O 1´496´422,96

135 / 115 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.01 lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.

Vedi voce n° 113 [m 304.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,30

SOMMANO km 0,30 309,57 92,87

136 / 116 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 linee e per la rideterminazione di linee esistenti, collegata ai caposaldi
07.A dell'I.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione

orizzontale in sola andata sulla congiungente dei vertici e dei
caposaldi.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,30

SOMMANO km 0,30 260,00 78,00

137 / 117 Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e la redazione degli elaborati da essa
1.B previsti.

Rilievo del binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia , muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,30

SOMMANO km 0,30 748,86 224,66

138 / 118 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci
BA.RP.E.310 TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE o
0.A traliccio TE o opera d'arte.

Vedi voce n° 113 [m 304.00] *(par.ug.=1/50) 0,02 6,08

SOMMANO cadauno 6,08 56,81 345,40

139 / 119 Ogni Punto Fisso dovrà essere corredato da una targhetta in alluminio
BA.RP.E.310 o altro materiale da concordare con la Direzione Lovori, delle
1.A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il

numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea.
Fornitura e posa in opera di targhetta
Vedi voce n° 118 [cadauno 6.08] 6,08

SOMMANO cadauno 6,08 6,20 37,70

Fase III - Spostamento marciapiede  (Cat 4)
Demolizioni  (SbCat 2)

140 / 1 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
E.002.004.a tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in

qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d’arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
l’uso di mezzi meccanici
demolizione totale marciapiede tra gli attuali I e II binario *(H/
peso=,25+,35) 136,00 1,700 0,600 138,72

SOMMANO mc 138,72 157,00 21´779,04

Sottofondazioni e pali  (SbCat 5)

141 / 9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone per muro 2,00 137,00 0,800 0,100 21,92

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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R I P O R T O 21,92 1´518´980,63

magrone per pozzetti 6,00 1,10 1,100 0,100 0,73

SOMMANO mc 22,65 115,45 2´614,94

Fondazioni  (SbCat 6)

142 / 10 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
per zattera muro *(par.ug.=2,00*2) 4,00 137,00 0,300 164,40

SOMMANO mq 164,40 21,00 3´452,40

143 / 11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.c accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
a compressione minima C32/40
per zattera muro 2,00 137,00 0,600 0,300 49,32

SOMMANO mc 49,32 152,68 7´530,18

144 / 12 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vedi voce n° 11 [mc 49.32] 80,00 3´945,60

SOMMANO kg 3´945,60 1,90 7´496,64

Elevazioni  (SbCat 7)

145 / 13 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.b cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... isarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Sovrapprezzo per altezze
superiori a 4 m e per ogni metro in più
per elevazione muro *(par.ug.=2,00*2) 4,00 137,00 0,550 301,40

SOMMANO mq 301,40 5,25 1´582,35

146 / 14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.c accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
a compressione minima C32/40
per elevazione muro 2,00 1,37 0,300 0,550 0,45

SOMMANO mc 0,45 152,68 68,71

147 / 15 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vedi voce n° 14 [mc 0.45] 80,00 36,00

SOMMANO kg 36,00 1,90 68,40

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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Pavimentazioni  (SbCat 10)

148 / 16 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
riempimento nuova banchina 130,00 1,100 0,200 28,60

SOMMANO mc 28,60 115,45 3´301,87

149 / 17 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.008.c resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle

prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... canica  atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto in
calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10
massetto nuova banchina *(lung.=+137-0,3-0,3)*(larg.=1,7-,3-0,3) 136,40 1,100 150,04

SOMMANO mq 150,04 27,41 4´112,60

150 / 18 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in
E.012.009.b cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su

idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... occorre per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, da cm 6
pavimentazione nuova banchina 136,40 1,100 150,04

SOMMANO mq 150,04 28,56 4´285,14

Opere di finitura  (SbCat 11)

151 / 19 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta
F.001.056.a densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per

condotte di scarico interrate non in pressio ... era, esclusi il materiale
di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4
Diametro esterno mm 160
predisposizione per impianti: canalizzazioni per polifora 4,00 137,00 548,00

SOMMANO m 548,00 6,96 3´814,08

152 / 20 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F.002.013.f carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazioni , il r ...  sono compresi gli oneri
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 80 x 80 x 80
predisposizione per impianti: pozzetti di ispezzione/raccordo 6,00

SOMMANO cad 6,00 165,59 993,54

153 / 21 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le
F.002.044.f.6 norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore

della freccia residua conformi a quanto indica ... ione, in caucciù, con
coperchio quadrato a rilievi antisdrucciolo, aventi dimensioni esterne
mm.: 800 x 800;  peso 45 Kg
predisposizione per impianti: chiusini per pozzetti 6,00

SOMMANO cad 6,00 236,00 1´416,00

Fase IV  (Cat 5)
Armamento  (SbCat 9)

154 / 139 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01.A uguale o superiore a 46 kg per metro.

78,00 78,00

SOMMANO ml 78,00 6,39 498,42

155 / 140 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21 impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata.

130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 42,49 5´523,70

156 / 141 Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera
AM.BN.B.21 e successivamente varato anche attraversando uno o più binari in
02.E esercizio: - per binario armato con rotaie del modello pesante e per

ogni metro
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 130,00

SOMMANO m 130,00 4,21 547,30

157 / 142 Alzamento di binari e scambi eseguito a sé stante nei binari di piena
AM.BN.E.21 linea e nei binari di corsa delle stazioni in retta ed in curva, fino a 10
01.A cm o frazione

bin. Dispari: da km 2+063 a km 2+506 *(lung.=2506-2063) 443,00 443,00

SOMMANO m 443,00 2,66 1´178,38

158 / 143 Alzamento di binari e scambi eseguito a sé stante nei binari di piena
AM.BN.E.21 linea e nei binari di corsa delle stazioni in retta ed in curva, per ogni 5
01.B cm o frazione oltre i primi dieci

bin. Dispari: da km 2+410 a km 2+454 *(lung.=2454-2410) 44,00 44,00

SOMMANO m 44,00 1,06 46,64

159 / 144 Stabilizzazione dinamica della massicciata.
AM.LL.G.21 Vedi voce n° 142 [m 443.00] 443,00
01.A

SOMMANO m 443,00 2,50 1´107,50

160 / 145 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi
AM.BN.D.21 modello e tipo di posa, armati su traverse in C.A.P., su line non
03.A elettrificate: - per ogni 5 cm o frazione di spostamento trasversale e

fino al massimo di 10 cm
bin. Dispari: da km 2+063 a km 2+200 *(lung.=2200-2063) 2,00 137,00 274,00

SOMMANO m 274,00 2,14 586,36

161 / 146 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi
AM.BN.D.21 modello e tipo di posa, armati su traverse in C.A.P., su linee non
03.B elettrificate: - per ulteriore spostamento trasversale oltre i 10 cm e

fino a 15 cm.
bin Dispari: da km 2+063 a km 2+110
bin Dispari: da km 2+063 a km 2+110 *(lung.=2110-2063) 47,00 47,00

SOMMANO m 47,00 6,42 301,74

162 / 152 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 picchettazione di riferimento del tracciato delle curve, mediante
01.A picchetti laterali a ciascun binario da collocarsi alla distanza di m 1,50

dal bordo interno della più vicina rotaia; - per ogni picchetto
realizzato.

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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riferimento curve planimetriche e raccordi altimetrici 23,00

SOMMANO cadauno 23,00 165,97 3´817,31

163 / 158 Scudatura della massicciata ferroviaria mediante scavo al di sotto del
NP 33 piano di regolazione, asportazione del materiale (compresi trasporto e

oneri per lo smaltimento), fornitura e ... alle Ferrovie per il ripristino
del piano di posa della passicciata. Per ciascun metro di binario
oggetto di intervento.
scudatura della massicciata: da km 2+002 a km 2+026 del futuro
bin.Dispari 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 200,00 4´800,00

164 / 159 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP 4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le

quantità richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2^ Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 0,34 2,500 0,350 38,68

SOMMANO m3 38,68 42,00 1´624,56

165 / 160 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21 detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Vedi voce n° 159 [m3 38.68] 38,68

SOMMANO m3 38,68 2,66 102,89

166 / 161 Fornitura di traverse monoblocco in c.a.v.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.

Vedi voce n° 140 [m 130.00] *(H/peso=1/0,667) 0,33 1,499 64,31
Scorta (5%) 3,00

SOMMANO cadauno 67,31 58,40 3´930,90

167 / 162 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Vedi voce n° 140 [m 130.00] *(H/peso=1/36) 0,66 0,028 2,40

SOMMANO cadauno 2,40 2´019,50 4´846,80

168 / 163 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri
Vedi voce n° 162 [cadauno 2.40] *(H/peso=50*36/1000) 1,800 4,32

SOMMANO t 4,32 3,19 13,78

169 / 164 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in

condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 162 [cadauno 2.40] 2,40

SOMMANO cadauno 2,40 146,29 351,10

170 / 165 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento
alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 2,00 260,00

SOMMANO m 260,00 2,29 595,40

171 / 166 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per

ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 2,00 260,00

SOMMANO m 260,00 3,51 912,60

172 / 167 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 realizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualità 900A,

ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono realizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla
chiavarde C960 (cat. 711/970).
G.I.I. 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 800,00 1´600,00

173 / 168 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 Vedi voce n° 167 [cadauno 2.00] 2,00 4,00
01.A

SOMMANO cadauno 4,00 15,31 61,24

174 / 169 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e  ... osa in opera di giunti isolanti

incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 167 [cadauno 2.00] 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 11,97 143,64

175 / 170 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA
AM.SL.A.21 completamente finita.
01.B Vedi voce n° 140 [m 130.00] *(H/peso=1/132) 2,00 0,008 2,08

Vedi voce n° 167 [cadauno 2.00] 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 6,08 186,71 1´135,20

Rilievi topografici  (SbCat 13)

176 / 147 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.01 lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.

Vedi voce n° 140 [m 130.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,13
Vedi voce n° 142 [m 443.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,44

SOMMANO km 0,57 309,57 176,45

177 / 148 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 linee e per la rideterminazione di linee esistenti, collegata ai caposaldi
07.A dell'I.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione

orizzontale in sola andata sulla congiungente dei vertici e dei
caposaldi.
Vedi voce n° 147 [km 0.57] 0,57

SOMMANO km 0,57 260,00 148,20

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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178 / 149 Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e la redazione degli elaborati da essa
1.B previsti.

Rilievo del binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia , muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 147 [km 0.57] 0,57

SOMMANO km 0,57 748,86 426,85

179 / 150 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci
BA.RP.E.310 TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE o
0.A traliccio TE o opera d'arte.

Vedi voce n° 147 [km 0.57] 20,00 11,40

SOMMANO cadauno 11,40 56,81 647,63

180 / 151 Ogni Punto Fisso dovrà essere corredato da una targhetta in alluminio
BA.RP.E.310 o altro materiale da concordare con la Direzione Lovori, delle
1.A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il

numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea.
Fornitura e posa in opera di targhetta
Vedi voce n° 150 [cadauno 11.40] 11,40

SOMMANO cadauno 11,40 6,20 70,68

Fase V  (Cat 6)
Demolizioni  (SbCat 2)

181 / 174 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
E.002.004.a tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in

qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d’arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
l’uso di mezzi meccanici

SOMMANO mc 0,00 157,00 0,00

182 / 176 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso carico e

trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del c ... di 5000 m,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

1´371,00
120,00 2,500 300,00

SOMMANO mq 1´671,00 6,83 11´412,93

Armamento  (SbCat 9)

183 / 171 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01.A uguale o superiore a 46 kg per metro.

395,00 395,00

SOMMANO ml 395,00 6,39 2´524,05

184 / 172 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discarica/i ... /impianti di recupero

delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 171 [ml 395.00] *(par.ug.=1/0,6) 1,67 659,65

SOMMANO cadauno 659,65 3,73 2´460,49

185 / 178 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21 impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata.

395,00 395,00

SOMMANO m 395,00 42,49 16´783,55

186 / 189 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP 4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le

quantità richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2^ Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,500 0,350 345,63

SOMMANO m3 345,63 42,00 14´516,46

187 / 190 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21 detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Vedi voce n° 189 [m3 345.63] 345,63

SOMMANO m3 345,63 2,66 919,38

188 / 191 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/90/0,135 sx o dx, completo di
NP 11.b traversoni in c.a. e tiranteria, avente le caratteristiche seguenti:

· Lunghezza totale 16665 mm.
· Lunghezza deviata 93 ... amento max 965 mm.
· Scartamento min 950 mm.
· Cuore retto, di rotaia.
· Angolo di uscita del cuore retto di 7°41'19''.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 37´000,00 148´000,00

189 / 192 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
AM.SB.A.21 50 UNI di qualsiasi tangente.
03.G Vedi voce n° 191 [cadauno 4.00] 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 6´436,10 25´744,40

190 / 193 Fornitura di traverse monoblocco in c.a.v.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.

Vedi voce n° 178 [m 395.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 592,11
Vedi voce n° 191 [cadauno 4.00] *(H/peso=1/0,667) 16,60 1,499 -99,53
Scorta (5%) 25,00

Sommano positivi cadauno 617,11
Sommano negativi cadauno -99,53

SOMMANO cadauno 517,58 58,40 30´226,67

191 / 194 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Vedi voce n° 178 [m 395.00] *(H/peso=1/36) 2,00 0,028 22,12
Vedi voce n° 191 [cadauno 4.00] *(H/peso=1/36) 2,00 16,60 0,028 -3,72

Sommano positivi cadauno 22,12
Sommano negativi cadauno -3,72

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
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SOMMANO cadauno 18,40 2´019,50 37´158,80

192 / 195 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1 in barre da 36 metri non forate in testata.

Scorta (5%) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´019,50 2´019,50

193 / 196 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio a "L", mm 50x70x5,
NP 7 aventi funzione di controrotaia, da saldare mediante idonee zanche

(comprese nella fornitura) al bordo interno delle rotaie dei binari nei
tratti a raso. Comprese le zanche e tutte le lavorazioni necessarie a
dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,00 790,00

SOMMANO m 790,00 7,44 5´877,60

194 / 197 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri
Vedi voce n° 194 [cadauno 18.40] *(H/peso=50*36/1000) 1,800 33,12

SOMMANO t 33,12 3,19 105,65

195 / 198 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in

condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 194 [cadauno 18.40] 18,40

SOMMANO cadauno 18,40 146,29 2´691,74

196 / 199 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento

alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,00 790,00

SOMMANO m 790,00 2,29 1´809,10

197 / 200 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per

ogni metro di rotaia in opera
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,00 790,00

SOMMANO m 790,00 3,51 2´772,90

198 / 201 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA
AM.SL.A.21 completamente finita.
01.B Vedi voce n° 178 [m 395.00] *(H/peso=1/132) 2,00 0,008 6,32

SOMMANO cadauno 6,32 186,71 1´180,01

199 / 202 Fornitura di paraurti metallico, compreso ogni onere e/o accessorio
NP 8 necessario per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

per asta di manovra alla radice sud 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´800,00 1´800,00

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´902´915,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´902´915,98

200 / 203 Posa in opera di paraurti metallici, compresa la foratura delle rotaie
AM.PB.D.21 del binario per l'allacciamento del paraurti ed il trasporto a piè d'opera
01.A del paraurti stesso e dei materiali minuti occorrenti. Posa in opera di

paraurti metallici
Vedi voce n° 202 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 170,23 170,23

Pavimentazioni  (SbCat 10)

201 / 204 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 176 [mq 1 671.00] 11,00 18´381,00

SOMMANO mq/cm 18´381,00 1,87 34´372,47

202 / 205 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.015 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 176 [mq 1 671.00] 4,00 6´684,00

SOMMANO mq/cm 6´684,00 1,94 12´966,96

203 / 206 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.045.e trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a

rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ... piuto a perfetta
regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di
cm 15 x h. 25 lunghezza cm 100
Cordolo di delimitazione zona a raso 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 20,30 3´045,00

204 / 207 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vedi voce n° 206 [ml 150.00] 0,100 15,00

SOMMANO mc 15,00 115,45 1´731,75

Rilievi topografici  (SbCat 13)

205 / 179 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.01 lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.

Vedi voce n° 178 [m 395.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,40

SOMMANO km 0,40 309,57 123,83

206 / 180 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 linee e per la rideterminazione di linee esistenti, collegata ai caposaldi
07.A dell'I.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione

orizzontale in sola andata sulla congiungente dei vertici e dei
caposaldi.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,40

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 0,40 1´955´326,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,40 1´955´326,22

SOMMANO km 0,40 260,00 104,00

207 / 181 Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e la redazione degli elaborati da essa
1.B previsti.

Rilievo del binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia , muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,40

SOMMANO km 0,40 748,86 299,54

208 / 182 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci
BA.RP.E.310 TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE o
0.A traliccio TE o opera d'arte.

Vedi voce n° 178 [m 395.00] *(par.ug.=1/50) 0,02 7,90

SOMMANO cadauno 7,90 56,81 448,80

209 / 183 Ogni Punto Fisso dovrà essere corredato da una targhetta in alluminio
BA.RP.E.310 o altro materiale da concordare con la Direzione Lovori, delle
1.A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il

numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea.
Fornitura e posa in opera di targhetta
Vedi voce n° 182 [cadauno 7.90] 7,90

SOMMANO cadauno 7,90 6,20 48,98

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´501´740,82

T O T A L E   euro 1´956´227,54
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COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 



pag. 33

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Fase I 456´786,55
  002 Fase II 712´405,18
  003 Fase III 182´908,39
  004 Fase III - Spostamento marciapiede 110´519,67
  005 Fase IV 44´390,75
  006 Fase V 449´217,00

Totale CATEGORIE euro 1´956´227,54
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COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scotico, bonifiche e movimenti terra 0,00
  002 Demolizioni 40´040,23
  003 Trasporto e discarica 441´740,92
  004 Scavi di fondazione 12´745,80
  005 Sottofondazioni e pali 2´614,94
  006 Fondazioni 18´479,22
  007 Elevazioni 1´719,46
  008 Impalcati e solette 0,00
  009 Armamento 1´298´611,07
  010 Pavimentazioni 63´815,79
  011 Opere di finitura 6´223,62
  012 Sede 64´000,00
  013 Rilievi topografici 6´236,49

Totale SUB CATEGORIE euro 1´956´227,54

     Data, 25/01/2018

Il Tecnico
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