y--- 4
y--- 4
y--- 4

Ferrovie Appulo Lucane

Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo,
necessari a rendere funzionale
la fermata di Bari Policlinico e
il raddoppio Bari Policlinico-Bari S. Andrea

B - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Computo metrico estimativo

REV. DATA MOTIVO DELL'EMISSIONE ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO
A 26/01/2018 Prima emissione Ing. F. CARATOZZOLO Ing. M. LELLI Ing. S. CIURNELLI
e B-CMS-01-A

SCALA:

DATA: 26/01/2018
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Stefano CIURNELLI
COORDINAMENTO
Ing. Matteo LELLI

Ing. Stefano CIURNELLI ELABORAZIONI

Via D. Maestrini 9/2 - 06074 - Corciano (PG) Ing. Francesco CARATOZZOLO

RIF. COM.: 3632SC_FAL_PD_BariScalo_Fase0




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Fasel (Cat1l)
Trasporto e discarica (ShCat 3)
1/25 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia
Vedi voce n° 24 [cadauno 799.93] 799,93
SOMMANO cadauno 799,93 8,20 6'559,43
2/27 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.f |scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tuiti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discari ... i a seguire. |l trasportatore €
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 26 [mc 23.26) 18,00 418,68
SOMMANO q.li 418,68 3,35 1°402,58
3/29 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n |scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire ala discari rtatore € pienamente
responsabile della classificazione dichiarata materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurita
Vedi voce n° 28 [mq 468.00] 0,150 70,20
SOMMANO mc 70,20 10,50 737,10
4/38 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dal'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discaricali ... ecupero, delle materie di
risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 37 [mc 389.48] 389,48
SOMMANO m3 389,48 3,19 1'242,44
5/39 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a |genere
per classificazione ballast 4,00
SOMMANO cad 4,00 470,00 1'880,00
6/40 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €/o ad impianto di
bas_B.25.004|recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 38 [m3 389.48] 18,00 0,200/ 1402,13
SOMMANO gl 1'402,13 44,28 62°086,32
7141 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €0 ad impianto di
B.25.004.29 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smatimento, previa caratte .. la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso daquellodi cui allavoce 17 05 07.
Vedi voce n° 38 [m3 389.48] 18,00 0,800/ 5608,51
SOMMANO g 5'608,51 317 17'778,98
A RIPORTARE 91'686,85

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91'686,85
Scavi di fondazione (SbCat 4)
8/37 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino ala
E.001.002.a |profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventudi
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce scidlte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti finoad 1 mc.)
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,600 0,350 389,48
SOMMANO mc 389,48 8,70 3'388,48
Fasell (Cat2)
Trasporto e discarica (SbhCat 3)
9/64 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia
Vedi voce n° 63 [cadauno 501.00] 501,00
SOMMANO cadauno 501,00 8,20 4108,20
10/83 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discaricali ... ecupero, delle materie di
risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 79 [mc 233.87] 233,87
Vedi voce n° 80 [m3 446.85] 446,85
SOMMANO m3 680,72 3,19 2'171,50
11/84 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a |genere
per classificazione ballast 3,00
SOMMANO cad 3,00 470,00 1'410,00
12/85 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €o ad impianto di
bas_B.25.004|recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa carétte ... lla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 83 [m3 680.72] 18,00 0,200/ 2'450,59
SOMMANO g 2'450,59 44,28 108'512,13
13/86 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata €0 ad impianto di
B.25.004.29 |recupero di materidle proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smatimento, previa caratte .. la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quellodi cui allavoce 17 05 07.
Vedi voce n° 83 [m3 680.72] 18,00 0,800| 9'802,37
SOMMANO gl 9'802,37 317 31°073,51
Scavi di fondazione (SbCat 4)
14/79 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino ala
E.001.002.a |profondita di 2 m, compresa I'estrazione e |'aggotto di eventudi
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
A RIPORTARE 242°350,67

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 242'350,67
con trovanti finoad 1 mc.)
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,600 0,350 233,87
SOMMANO mc 233,87 8,70 2'034,67
Faselll (Cat 3)
Trasporto ediscarica (SbCat 3)
15/112 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia
Vedi voce n° 111 [ cadauno 435.87) 435,87
SOMMANO cadauno 435,87 8,20 3'574,13
16/ 122 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (da luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discaricali ... ecupero, delle materie di
risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell‘appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 121 [mc 276.64] 276,64
SOMMANO m3 276,64 3,19 882,48
17/123 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a |genere
per classificazione ballast 3,00
SOMMANO cad 3,00 470,00 1°410,00
18/124 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €0 ad impianto di
bas_B.25.004|recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 122 [m3 276.64] 18,00 0,200 995,90
SOMMANO gl 995,90 44,28 44°098,45
19/ 125 Conferimento a sito e/0 a discarica autorizzata €o ad impianto di
B.25.004.29 |recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smadtimento, previa caate .. la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quellodi cui allavoce 17 05 07.
Vedi voce n° 122 [m3 276.64] 18,00 0,800/ 37983,62
SOMMANO gl 3'983,62 3,17 12'628,08
Scavi di fondazione (SbCat 4)
20/ 121 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino ala
E.001.002.a |profondita di 2 m, compresa I'estrazione e |'aggotto di eventudi
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti finoad 1 mc.)
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,600 0,350 276,64
SOMMANO mc 276,64 8,70 2°406,77
Fase I ll - Spostamento mar ciapiede (Cat 4)
A RIPORTARE 309°385,25

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.



pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 309'385,25
Trasporto e discarica (ShCat 3)
21/3 Trasporto con quaunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 |risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e’ eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 1 [mc 138.72] 138,72
Vedi voce n°® 2 [mc 157.24] 157,24
SOMMANO mc 295,96 12,50 3'699,50]
22/4 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiai di risulta per
E.001.032  |ogni kminpitoltrei 10 previsti.
Vedi voce n° 1 [mc 138.72] 10,00 1'387,20
Vedi voce n° 2 [mc 157.24] 157,24
SOMMANO mc/km 1'544,44 1,50 2'316,66
23/5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.b |scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alladiscari ... ire. Il trasportatore € pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurita fino al 10%
Vedi voce n° 1 [mc 138.72] 18,000/ 2°496,96
SOMMANO q.li 2'496,96 2,95 7°366,03
24/6 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a |genere
per calssificazione ballast 2,00
SOMMANO cad 2,00 470,00 940,00
2517 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €0 ad impianto di
bas_B.25.004|recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 2 [mc 157.24] 18,00 0,200 566,06
SOMMANO gl 566,06 44,28 25°065,14
26/8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €0 ad impianto di
B.25.004.29 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smatimento, previa caratte .. la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quellodi cui allavoce 17 05 07.
Vedi voce n° 2 [mc 157.24] 18,00 0,800| 2264,26
SOMMANO gl 2'264,26 317 7°177,70]
Scavi di fondazione (SbhCat 4)
2712 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino ala
E.001.003.a |profondita di 2 m, compres |'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massmo di 20 cm, il ... 'ambito del
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
scavo di fondazione per muro * (lung.=136+1,7) 2,00 137,70 0,800 0,550 121,18
Scavo per pozzetti 6,00 1,10 1,100 0,700 5,08
scavo per polifora 137,70 0,500 0,450 30,98
A RIPORTARE 157,24 355'950,28

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157,24 355'950,28
SOMMANO mc 157,24 9,15 1'438,75
FaselV (Cat5)
Trasporto e discarica (ShCat 3)
28/154 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discaricali ... ecupero, delle materie di
risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 153 [mc 40.22] 40,22
SOMMANO m3 40,22 319 128,30
29/ 155 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a |genere
per classificazione ballast 1,00
SOMMANO cad 1,00 470,00 470,00
30/ 156 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €/o ad impianto di
bas_B.25.004|recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 154 [m3 40.22] 18,00 0,200 144,79
SOMMANO ql 144,79 44,28 6411,30
31/157 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €0 ad impianto di
B.25.004.29 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smatimento, previa caratte .. la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso daquellodi cui allavoce 17 05 07.
Vedi voce n° 154 [m3 40.22] 18,00 0,800 579,17
SOMMANO gl 579,17 317 1'835,97
Scavi di fondazione (SbCat 4)
32/153 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino ala
E.001.002.a |profondita di 2 m, compresa I'estrazione e |'aggotto di eventudi
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce scidlte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti finoad 1 mc.)
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 0,34 2,600 0,350 40,22
SOMMANO mc 40,22 8,70 349,91
FaseV (Cat 6)
Trasporto e discarica (SbhCat 3)
33/173 Smaltimento della traverse in legno secondo le leggi in vigore in
NP 19 materia
Vedi voce n° 172 [ cadauno 659.65] 659,65
SOMMANO cadauno 659,65 8,20 5409,13
A RIPORTARE 371'993,64

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371'993,64
34/175 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.f |scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tuiti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discari ... i a seguire. Il trasportatore &
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 174 [mc 0.00] 18,00
SOMMANO q.li 0,00 3,35 0,00
35/177 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n |scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire ala discari ... rtatore € pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurita
Vedi voce n° 176 [mqg 1 671.00] 0,150 250,65
SOMMANO mc 250,65 10,50 2'631,83
36/185 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a |genere
per classificazione ballast 4,00
SOMMANO cad 4,00 470,00 1'880,00
371186 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (da luogo di carico) e
101.A lo scarico per il conferimento a discaricali ... ecupero, delle materie di
risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Ballast della massicciata esistente
Vedi voce n° 184 [mc 359.45] 359,45
SOMMANO m3 359,45 3,19 1'146,65
38/ 187 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €/o ad impianto di
bas_B.25.004|recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
.28 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... lla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose.
Vedi voce n° 186 [m3 359.45] 18,00 0,200/ 1294,02
SOMMANO gl 1'294,02 44,28 57°299,21
39/188 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata €0 ad impianto di
B.25.004.29 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smatimento, previa caratte .. la
contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quellodi cui allavoce 17 05 07.
Vedi voce n° 186 [m3 359.45] 18,00 0,800/ 5176,08
SOMMANO gl 57176,08 317 16°408,17
Scavi di fondazione (SbhCat 4)
40/ 184 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino ala
E.001.002.a |profondita di 2 m, compresa I'estrazione e |'aggotto di eventudi
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:
- in rocce scidlte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti finoad 1 mc.)
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,600 0,350 359,45
SOMMANO mc 359,45 8,70 3127,22
A RIPORTARE 454°486,72

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 454°486,72
ParzialeLAVORI A MISURA euro 454°486,72
A RIPORTARE 454°486,72

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 454°486,72
LAVORI A CORPO
Fasel (Cat1l)
Demolizioni (ShCat 2)
41/26 Demoalizione totale o parziale di conglomerati cementizi di quaunque
E.002.004.a |tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demoalitori, etc., in
quasiasi condizione, atezza o profondit, ... a perfetta regola d' arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
I"uso di mezzi meccanici
muretto interferente con il futuro Pari * (H/peso=0,25+,35) 52,00 0,400 0,600 12,48
cunettaimpianto a filo dismessa * (H/peso=1,4*,1) 38,00 0,140 5,32
tombini impianto afilo dismesso 3,00 0,420 1,26
cunetta porta cavi radice nord 15,00 0,280 4,20
SOMMANO mc 23,26 157,00 3651,82
42128 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso carico €
trasporto dei materidi di risulta nell'ambito del ¢ ... di 5000 m,
segnaletica e deviazioni straddi e quantatro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfettaregoladiarte.
pavimentazione stradale area di scalo a sud del Binario | 468,000 468,00
SOMMANO mq 468,00 6,83 3196,44
Armamento (SbCat 9)
43/ 22 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
0LA uguale o superiore a46 kg per metro.
Binario | 309,00 309,00
Binari di scao 170,00 170,00
SOMMANO ml 479,00 6,39 3060,81
44123 Demolizione di massicciata stradale (asfato) di qualsiasi tipo in
AM.PL.A.51 |corrispondenza del passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo o
01LA passatoie di stazione.
passatoia di stazione 12,00
SOMMANO m2 12,00 7,00 84,00
45/ 24 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (da luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discaricali ... fimpianti di recupero
delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,
provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 22 [ml 479.00] *(par.ug.=1/0,6) 1,67 799,93
SOMMANO cadauno 799,93 3,73 2'983,74
46/ 30 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21|impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata
Binario | 375,00
Tronchino di savamento radice nord 53,00
SOMMANO m 428,00 42,49 18'185,72
47136 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 |picchettazione di riferimento del tracciato delle curve, mediante
A RIPORTARE 485'649,25

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 485'649,25
01.A picchetti laterali a ciascun binario dacollocarsi aladistanzadi m 1,50
da bordo interno della piu vicina rotaia; - per ogni picchetto
realizzato.
riferimento curve planimetriche e raccordi atimetrici 17,00
SOMMANO cadauno 17,00 165,97 2'821,49
48/ 43 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per 1a
NP4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le
quantita richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2" Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,500 0,350 374,50
SOMMANO m3 374,50 42,00 15'729,00
49/ 44 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21|detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.
Vedi voce n° 43 [m3 374.50] 374,50
SOMMANO m3 374,50 2,66 996,17
50/ 45 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di
NP1l.a traversoni in c.a. etiranteria, avente le caratteristiche seguenti:
- Lunghezzatotale 19086 mm.
- Lunghezza deviata ... cciato: nessuna limitazione, viene rispettatala
velocita di linea. Velocitd massima di percorrenza in deviata: 30 km/
h.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00/ 50°004,86 100°009,72
51/ 46 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/90/0,135 sx o dx, completo di
NP 11.b traversoni in c.a etiranteria, avente le caratteristiche seguenti:
- Lunghezzatotale 16665 mm.
- Lunghezza deviata 93 ... amento max 965 mm.
- Scartamento min 950 mm.
- Cuoreretto, di rotaia.
- Angolo di uscitadel cuoreretto di 7°41'19".
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 37°000,00 37°000,00
52147 Montaggio in operadi scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
AM.SB.A.21 |50 UNI di qualsiasi tangente.
03.G Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] 2,00
Vedi voce n° 46 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 6436,10 19'308,30
53/48 Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su traversoni in
AM.SB.A.21 |CAP. Compenso aggiuntivo percentuale riferito ai prezzi del
031 montaggio in opera, per varo scambi nei casi in cui ... dello scambio
stesso e pertanto si renda necessario il montaggio fuori opera del
meccanismo ed il successivo varo. (70%)
Vedi voce n° 47 [cadauno 3.00] 0,70 2,10
SOMMANO cadauno 2,10, 6'436,10 13'515,81
54149 Fornitura di traverse monoblocco in c.av.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.
Vedi voce n° 30 [m 428.00] * (H/peso=1/0,667) 1,499 641,57
A RIPORTARE 641,57 675°029,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 641,57 675°029,74
Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] * (H/peso=1/0,667) 19,00 1,499 -56,96
Vedi voce n° 46 [cadauno 1.00] * (H/peso=1/0,667) 16,60 1,499 -24,88
scorte (5%) 28,00
Sommano positivi cadauno 669,57
Sommano negativi cadauno -81,84
SOMMANO cadauno 587,73 58,40 34'323,43
55/50 Fornitura di rotaie tipo 50€5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Vedi voce n° 30 [m 428.00] * (H/peso=1/36) 2,00 0,028 23,97
Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] * (H/peso=1/36) 2,00 19,00 0,028 -2,13
Vedi voce n° 46 [cadauno 1.00] * (H/peso=1/36) 2,00 16,60 0,028 -0,93
Sommano positivi cadauno 23,97
Sommano negativi cadauno -3,06
SOMMANO cadauno 20,91 2'019,50 42°227,75
56 /51 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Scorta (5%) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 2019,50 2'019,50]
57152 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 |minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri
Vedi voce n° 50 [cadauno 20.91] * (H/peso=50* 36/1000) 1,800 37,64
SOMMANO t 37,64 3,19 120,07
58/53 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 |quasiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01LA saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in
condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 50 [cadauno 20.91] 20,91
SOMMANO cadauno 20,91 146,29 3'058,92
59/54 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 |con qualsiasi sistema di atacco omologato dale Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento
aluminotermico; per ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,00 856,00
SOMMANO m 856,00 2,29 1'960,24
60/ 55 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 |quasiasi sistemadi attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento aluminctermico; per
ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 30 [m 428.00] 2,00 856,00
SOMMANO m 856,00 3,51 3004,56
61/56 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 redizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualita 900A,
ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono realizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla
A RIPORTARE 761'744,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 761'744,21
chiavarde C960 (cat. 711/970).
Gl 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 800,00 12800,00
62 /57 Taglio con sega, fornita dall'’Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 |Vedi voce n° 56 [cadauno 16.00] 2,00 32,00
01.A
SOMMANO cadauno 32,00 15,31 489,92
63/58 Posain operadi giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative a ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e ... osa in opera di giunti isolanti
incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a se stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 56 [cadauno 16.00] 6,00 96,00
SOMMANO m 96,00 11,97 1°149,12
64 /59 Sddatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA
AM.SL.A.21 |completamente finita
01.B Vedi voce n° 30 [m 428.00] * (H/peso=1/132) 2,00 0,008 6,85
Vedi voce n° 45 [cadauno 2.00] 2,00 8,000 32,00
Vedi voce n° 56 [cadauno 16.00] 2,00 32,00
SOMMANO cadauno 70,85 186,71 13'228,40
65/ 208 Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per |a realizzazione
AM.PL.C.21 |di passatoie e atraversamenti stradali in corrispondenza dei PL su
02.A strade di quasias tipo, nonché la fornitu .. omma per la
redizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenzal
dei PL su strade di quasiasi tipo.
Ripristino passatoia di stazione 12,00
SOMMANO m2 12,00 740,00 8880,00
Sede (SbCat 12)
66 /42 Scudatura della massicciata ferroviaria mediante scavo al di sotto del
NP 33 piano di regolazione, asportazione del materiale (compresi trasporto e
oneri per lo smaltimento), fornitura e ... ale Ferrovie per il ripristino
del piano di posa della passicciata. Per ciascun metro di binario
oggetto di intervento.
Scudatura massicciata: dakm 1+942 akm 2+026 del futuro bin.Pari 84,00 84,00
SOMMANO m 84,00 200,00 16°800,00
Rilievi topografici (SbCat 13)
67/31 Poligonale di precisione planimetrica alati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.0O1 |lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.
Vedi voce n° 30 [m 428.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,43
SOMMANO km 0,43 309,57 133,12
68/ 32 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 |linee e per larideterminazione di linee esistenti, collegataai caposadi
07.A ddll'l.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione
orizzontdle in sola andata sulla congiungente dei vertici e del
caposaldi.
A RIPORTARE 81522477
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 815722477
Vedi voce n° 30 [m 428.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,43
SOMMANO km 0,43 260,00 111,80
69/ 33 Rilievo planodtimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010|compensati tutti gli oneri relativi e laredazione degli elaborati da essa
1B previsti.
Rilievo del binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di atre opere darte (cavalcavia, muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 30 [m 428.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,43
SOMMANO km 0,43 748,86 322,01
70/ 34 Forniturae posain operadi punti fissi da gpplicare su pali TE, traicci
BA.RP.E.310| TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su pao TE o
0.A traliccio TE o operadarte.
Vedi voce n° 30 [m 428.00] * (par.ug.=1/50) 0,02 8,56
SOMMANO cadauno 8,56 56,81 486,29
71/35 Ogni Punto Fisso dovra essere corredato da una targhetta in alluminio
BA.RP.E.310|0 dtro materiadle da concordare con la Direzione Lovori, delle
1A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il
numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea.
Forniturae posain opera di targhetta
Vedi voce n° 34 [cadauno 8.56] 8,56
SOMMANO cadauno 8,56 6,20 53,07
Fasell (Cat2)
Armamento (ShCat 9)
72160 Fornitura di paraurti metallico, compreso ogni onere €/0 accessorio
NP8 necessario per consegnareil lavoro finito a perfettaregoladarte.
per tronchino di salvamento radice nord 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°800,00 1'800,00
73161 Posa in opera di paraurti metdlici, compresa la foratura delle rotaie
AM.PB.D.21 |dd binario per I'dlacciamento del paraurti ed il trasporto a pie d'opera
0LA del paraurti stesso e dei materiali minuti occorrenti. Posa in opera di
paraurti metallici
Vedi voce n° 60 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 170,23 170,23
74162 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01LA uguale o superiore a46 kg per metro.
tratte di binario radice sud 300,00 300,00
SOMMANO ml 300,00 6,39 1'917,00
75163 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'’Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (da luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discaricali ... fimpianti di recupero
delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,
provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 62 [ml 300.00] *(par.ug.=1/0,6) 1,67 501,00
SOMMANO cadauno 501,00 3,73 1'868,73
A RIPORTARE 821'953,90”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8217953,90
76/ 65 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21|impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B codtituire in lunga barra saldata
tratte di binario radice sud 257,00 257,00
SOMMANO m 257,00 42,49 10'919,93
77166 Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera
AM.BN.B.21|e successivamente varato anche attraversando uno o pit binari in
02.E esercizio: - per binario armato con rotaie del modello pesante e per
ogni metro
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 257,00
SOMMANO m 257,00 421 1'081,97
78167 Rinnovamento di binario con Iimpiego di rotaie di lunghezza fino a
AM.RN.C.21|36 metri e traversein C.A.P. da costituire in lunga barra saldata.
01.B bin. Pari: dakm 2+063 akm 2+195 *(lung.=2195-2063) 132,00 132,00
SOMMANO m 132,00 2371 3129,72
79/ 68 Rinnovamento binario come ale voci AM.RN.C.2101. Compenso
AM.RN.C.21|aggiuntivo per rinnovo tratti di binario in curva con raggio inferiore a
oLy 300 m efo con pendenza superiore a 15 per mille.
Vedi voce n° 67 [m 132.00] 0,15 19,80
SOMMANO m 19,80 23,71 469,46
80/ 69 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversae di binari oltre i
AM.RN.C.21|limiti fissati nella presente voce, disposto dale Ferrovie per
01z correzione delle curve in relazione a nuove picchettazioni o ala
rettifica del tracciato esistente; per ogni cinque centimetri o frazione
di spostamento trasversae.
Vedi voce n° 67 [m 132.00] 3,00 396,00
SOMMANO m 396,00 0,87 344,52
81/70 Rinnovamento di binario con totae ricambio delle traverse e
AM.RN.B.21|contemporaneo risanamento della massicciata mediante completa
02.C asportazione impiegando traverse nuove o usate servibili
ovamento di binario con massicciata totalmente sostituita in retta e in
curva con scavo spinto allaprofondita di cm 20.
bin. Pari: dakm 2+195 akm 2+526 *(lung.=2526-2195) 331,00 331,00
SOMMANO m 331,00 53,61 17°744,91
82/71 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale di binari oltre i
AM.RN.B.21|limiti fissati nella presente voce, disposto dale Ferrovie per
02.0 correzione delle curve in relazione a nuove picchettazioni o ala
rettifica del tracciato esistente: per ogni cinque centimetri o frazione
di spostamento trasversae.
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 2,00 662,00
SOMMANO m 662,00 0,79 522,98
83/ 72 Aumento percentuale da applicarsi qualora, non risultando possibile
AM.RN.B.21 |eseguire lo scavo della massicciata con macchine risanatrici,
02.v I'Appaltatore provveda con atri mezzi, procedendo ... a scudatura
sotto il piano di piattaforma Tae aumento sara applicato solo se tali
operazioni si svolgano in esercizio.
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 0,500 165,50
A RIPORTARE 165,50 856'167,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165,50 856'167,39
SOMMANO m 165,50 56,61 9°368,96
84/78 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 |picchettazione di riferimento del tracciato delle curve, mediante
01.A picchetti laterali a ciascun binario dacollocarsi aladistanzadi m 1,50
da bordo interno della piu vicina rotaia; - per ogni picchetto
realizzato.
riferimento curve planimetriche e raccordi atimetrici 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 165,97 3983,28
85/80 Carico su carri di quaunque tipo, di materie terrose o ghiaiose
AM.ML.M.2 |comunque rimosse, o provenienti dalla vagliatura o asportazione della
101.A massicciata, dalla pulizia di cunette e cunicali, escluse quelle di cui
dle voci AM.ML.M.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. e
AM.ML.M.2101.D
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 1,350 446,85
SOMMANO m3 446,85 3,99 1'782,93
86/81 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'’Appaltatore, di treni
AM.TM.A.2 |materidi di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie
101.A terrose di risulta, effettuati, in's... cantiere stesso e viceversa, nonché
nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni
metro cubo.
Vedi voce n° 80 [m3 446.85] 446,85
SOMMANO m3 446,85 2,40 1'072,44
87/82 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori
AM.ML.E.21 | previsti in contratto, dai carri ferroviari di qualunque tipo
01.A Vedi voce n° 81 [m3 446.85] 446,85
SOMMANO m3 446,85 1,73 773,05
88/88 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le
quantita richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2" Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,600 0,350 233,87
Vedi voce n° 70 [m 331.00] 1,35 446,85
SOMMANO m3 680,72 42,00 28'590,24
89/89 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21|detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe ale singole tratte di lavoro.
Vedi voce n° 88 [m3 680.72] 680,72
SOMMANO m3 680,72 2,66 1'810,72
90/ 90 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell’Appaltatore, di treni
AM.TM.A.2 |materiai di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie
101.A terrose di risulta, effettuati, in's ... cantiere stesso e viceversa, nonché
nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni
metro cubo.
Vedi voce n° 88 [m3 680.72] 680,72
SOMMANO m3 680,72 2,40 1'633,73
A RIPORTARE 905'182,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 905'182,74
91/91 Scarico dai carri ferroviari tipo pianai di pietrisco fornito dale
AM.ML.A.2 |Ferrovie o dall'Appaltatore
101.A Vedi voce n° 88 [m3 680.72] 680,72
SOMMANO m3 680,72 2,13 1'449,93
92/92 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di
NP 1la traversoni in c.a. etiranteria, avente le caratteristiche seguenti:
- Lunghezzatotale 19086 mm.
- Lunghezza deviata ... cciato: nessuna limitazione, viene rispettatala
velocita di linea. Velocita massima di percorrenza in deviata: 30 km/
h.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 50°004,86 200°019,44
93/93 Montaggio in operadi scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
AM.SB.A.21 |50 UNI di qualsiasi tangente.
03.G Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 6'436,10 25'744,40
94/94 Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su traversoni in
AM.SB.A.21 |CAP. Compenso aggiuntivo percentuale riferito ai prezzi del
03.1 montaggio in opera, per varo scambi nei casi in cui ... dello scambio
stesso e pertanto si renda necessario il montaggio fuori opera del
meccanismo ed il successivo varo. (70%)
Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] 0,70 2,80
SOMMANO cadauno 2,80, 6436,10 18'021,08
95/ 95 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi
AM.BN.D.21/moddlo e tipo di posa armati su traverse di legno, su linee non
01 dettrificate (fino ad un massimo di 35 cm). ... lanaturade lavoro,
nonché per manipolazione massicciata che I'Appaltatore & obbligato a
scavare ed alontanare (50%)
deviatoio 36/100/0,12 (6b) radice sud 17,00
SOMMANO m 17,00 22,96 390,32
96/ 96 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsias
AM.BN.D.21|modello e tipo di posa, armati su traverse di legno, su linee non
0LA dettrificate: - per ogni 5 cm o frazione di spostamento trasversale e
fino ad un massimo di 10 cm.
binari radice sud 2,00 54,00 108,00
SOMMANO m 108,00 1,84 198,72
97197 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale binari secondari di
AM.BN.D.21|stazione e di scalo, compresi scambi inseriti, per maggiori oneri
01l.E connessi con la natura del lavoro, nonché per manipolazione
massi cciata che I'Appaltatore € obbligato a scavare ed alontanare.
Vedi voce n° 96 [m 108.00] 108,00
SOMMANO m 108,00 0,92 99,36
98/98 Fornitura di traverse monoblocco in c.av.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.
Vedi voce n° 65 [m 257.00] * (H/peso=1/0,667) 1,499 385,24
Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] * (H/peso=1/0,667) 19,00 1,499 -113,92
Vedi voce n° 95 [m 17.00] *(H/peso=1/0,667) 1,499 -25,48
Vedi voce n° 67 [m 132.00] * (H/peso=1/0,667) 1,499 197,87
Vedi voce n° 70 [m 331.00] * (H/peso=1/0,667) 1,499 496,17
A RIPORTARE 939,88 1'151°105,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 939,88 171517105,99
Scorta (5%) 47,00
Sommano positivi cadauno 1'126,28
Sommano negativi cadauno -139,40
SOMMANO cadauno 986,88 58,40 57°633,79
99/99 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Vedi voce n° 65 [m 257.00] * (H/peso=1/36) 2,00 0,028 14,39
Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] * (H/peso=1/36) 2,00 19,00 0,028 -4,26
Vedi voce n° 95 [m 17.00] * (H/peso=1/36) 2,00 0,028 -0,95
Vedi voce n° 67 [m 132.00] * (H/peso=1/36) 2,00 0,028 7,39
Vedi voce n° 70 [m 331.00] * (H/peso=1/36) 2,00 0,028 18,54
Sommano positivi cadauno 40,32
Sommano negativi cadauno -5,21
SOMMANO cadauno 3511  2'019,50 70°904,65
100/ 100 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Scorta (5%) 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 2019,50 4039,00
101/101 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 |minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri
Vedi voce n° 99 [cadauno 35.11] * (H/peso=50* 36/1000) 1,800 63,20
SOMMANO t 63,20 3,19 201,61
102/ 102 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 |quasiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01LA saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in
condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 99 [cadauno 35.11] 35,11
SOMMANO cadauno 35,11 146,29 5136,24
103/ 103 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 |con qualsiasi sistema di atacco omologato dale Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento
aluminotermico; per ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,00 514,00
SOMMANO m 514,00 2,29 1'177,06
104/ 104 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 |quasiasi sistemadi attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento aluminctermico; per
ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 65 [m 257.00] 2,00 514,00
SOMMANO m 514,00 3,51 1'804,14
105/ 105 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 redizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualita 900A,
ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono realizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla
A RIPORTARE 1292'002,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'292°002,48
chiavarde C960 (cat. 711/970).
Gl 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 800,00 16°000,00
106/ 106 Taglio con sega, fornita dall'’Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 |Vedi voce n° 105 [cadauno 20.00] 2,00 40,00
01.A
SOMMANO cadauno 40,00 15,31 612,40
107/ 107 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative a ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e ... osa in opera di giunti isolanti
incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a se stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 105 [cadauno 20.00] 6,00 120,00
SOMMANO m 120,00 11,97 1°436,40
108/ 108 Sddatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA
AM.SL.A.21 |completamente finita
01.B Vedi voce n° 65 [m 257.00] * (H/peso=1/132) 2,00 0,008 411
Vedi voce n° 92 [cadauno 4.00] 2,00 8,000 64,00
Vedi voce n° 105 [cadauno 20.00] 2,00 40,00
SOMMANO cadauno 108,11 186,71 20'185,22
Sede (SbCat 12)
109/ 87 Scudatura della massicciata ferroviaria mediante scavo al di sotto del
NP 33 piano di regolazione, asportazione del materiale (compresi trasporto e
oneri per lo smaltimento), fornitura e ... ale Ferrovie per il ripristino
dd piano di posa della passicciata. Per ciascun metro di binario
oggetto di intervento.
scudatura dellamassicciata: da km 1+942 akm 2+002 del futuro bin.
Dispari 60,00 60,00
scudatura dellamassicciata: da km 2+350 akm 2+526 del futuro bin.
Pari * (lung.=2526-2350) 176,00 176,00
SOMMANO m 236,00 200,00 47°200,00
Rilievi topografici (SbCat 13)
110/73 Poligonale di precisione planimetricaalati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.O1 |lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.
Vedi voce n° 65 [m 257.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,26
Vedi voce n° 67 [m 132.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,13
Vedi voce n° 70 [m 331.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,33
SOMMANO km 0,72 309,57 222,89
111/74 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 |linee e per larideterminazione di linee esistenti, collegataai caposadi
07.A ddl'l.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione
orizzontdle in sola andata sulla congiungente dei vertici e del
caposa di.
Vedi voce n° 73 [km 0.72] 0,72
SOMMANO km 0,72 260,00 187,20
A RIPORTARE 1'377°846,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'377°846,59
112/75 Rilievo planodtimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e laredazione degli elaborati da essal
1B previsti.
Rilievo de binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere darte (cavalcavia, muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 73 [km 0.72] 0,72
SOMMANO km 0,72 748,86 539,18
113/76 Forniturae posain operadi punti fissi da applicare su pali TE, traicci
BA.RP.E.310|TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materiaizzato su palo TE o
0.A traliccio TE o operadarte.
Vedi voce n° 73 [km 0.72] 20,00 14,40
SOMMANO cadauno 14,40 56,81 818,06
114/ 77 Ogni Punto Fisso dovra essere corredato da una targhettain aluminio
BA.RP.E.310|0 dtro materiadle da concordare con la Direzione Lovori, delle
1A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il
numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea
Fornitura e posain opera di targhetta
Vedi voce n° 76 [cadauno 14.40] 14,40
SOMMANO cadauno 14,40 6,20 89,28
Faselll (Cat 3)
Armamento (SbCat 9)
115/ 109 Demdlizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 |stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01L.A uguale o superiore a46 kg per metro.
(lung.=167+94) 261,00 261,00
SOMMANO ml 261,00 6,39 1'667,79
116/ 110 Demolizione di massicciata stradale (asfato) di qualsiasi tipo in
AM.PL.A.51 |corrispondenza del passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo o
01LA passatoie di stazione.
passatoia di stazione 12,00
SOMMANO m2 12,00 7,00 84,00
117/111 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (da luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discaricali ... fimpianti di recupero
delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,
provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 109 [ml 261.00] * (par.ug.=1/0,6) 1,67 435,87
SOMMANO cadauno 435,87 3,73 1'625,80
118/113 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21|impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata
304,00 304,00
SOMMANO m 304,00 42,49 12'916,96
119/ 114 Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera
AM.BN.B.21|e successivamente varato anche attraversando uno o piu binari in
02.E esercizio: - per binario armato con rotaie del modello pesante e per
A RIPORTARE 1"395'587,66

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.



pag. 20

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'395'587,66
ogni metro
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 304,00
SOMMANO m 304,00 421 1'279,84
120/ 120 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 |picchettazione di riferimento del traccisto delle curve, mediante
0LA picchetti laterdi a ciascun binario da collocarsi dladistanzadi m 1,50
dal bordo interno della piu vicina rotaia - per ogni picchetto
realizzato.
riferimento curve planimetriche e raccordi atimetrici 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 165,97 2'323,58
121/ 126 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le
quantita richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2" Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,500 0,350 266,00
SOMMANO m3 266,00 42,00 11'172,00
122 /127 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21|detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe ale singole tratte di lavoro.
Vedi voce n° 126 [m3 266.00] 266,00
SOMMANO m3 266,00 2,66 707,56
123/ 128 Fornitura di traverse monoblocco in c.av.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] * (H/peso=1/0,667) 1,499 455,70
Scorta (5%) 23,00
SOMMANO cadauno 478,70 58,40 27°956,08
124 /129 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] * (H/peso=1/36) 2,00 0,028 17,02
SOMMANO cadauno 17,02 2019,50 34°371,89
125/130 Fornitura di rotaie tipo 50€5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Scorta (5%) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°019,50 2'019,50]
126/ 131 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 |minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri
Vedi voce n° 129 [cadauno 17.02] * (H/peso=50* 36/1000) 1,800 30,64
SOMMANO t 30,64 3,19 97,74
1271132 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 |quasiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01LA saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in
condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
A RIPORTARE 1'475'515,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'475'515,85
Vedi voce n° 129 [cadauno 17.02] 17,02
SOMMANO cadauno 17,02 146,29 2'489,86
128/ 133 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 |con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento
dluminotermico; per ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,00 608,00
SOMMANO m 608,00 2,29 1'392,32
129/134 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie sadate, armate con
AM.SL.C.21 |qudsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
O1l.E regolazione eseguita mediante procedimento aluminotermico; per
ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 113 [m 304.00] 2,00 608,00
SOMMANO m 608,00 351 2'134,08
130/ 135 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 realizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualita 900A,
ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono redizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla
chiavarde C960 (cat. 711/970).
G.Ll. 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 800,00 37200,00
131/136 Taglio con sega, fornita dall'’Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.1.21 |Vedi voce n° 135 [cadauno 4.00] 2,00 8,00
01.A
SOMMANO cadauno 8,00 15,31 122,48
132/ 137 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative a ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e ... osa in opera di giunti isolanti
incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a se stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 135 [cadauno 4.00] 6,00 24,00
SOMMANO m 24,00 11,97 287,28
133/138 Sadatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA
AM.SL.A.21 |completamente finita
01.B Vedi voce n° 113 [m 304.00] * (H/peso=1/132) 2,00 0,008 4,86
Vedi voce n° 135 [cadauno 4.00] 2,00 8,00
SOMMANO cadauno 12,86 186,71 2'401,09
134/ 209 Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per |a realizzazione
AM.PL.C.21 |di passatoie e atraversamenti stradali in corrispondenza dei PL su
02.A strade di quasias tipo, nonché la fornitu .. omma per la
realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza
dei PL su strade di quasiasi tipo.
Ripristino passatoia di stazione 12,00
SOMMANO m2 12,00 740,00 8'880,00
Rilievi topografici (SbCat 13)
A RIPORTARE 1'496'422,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'496°422,96
135/115 Poligonale di precisione planimetricaalati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.01 |lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,30
SOMMANO km 0,30 309,57 92,87
136/ 116 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 |linee e per larideterminazione di linee esistenti, collegataai caposadi
07.A ddl'l.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione
orizzontdle in sola andata sulla congiungente dei vertici e del
caposaldi.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,30
SOMMANO km 0,30 260,00 78,00
137/117 Rilievo planodtimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010|compensati tutti gli oneri relativi e laredazione degli elaborati da essa
1B previsti.
Rilievo del binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di atre opere darte (cavalcavia, muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,30
SOMMANO km 0,30 748,86 224,66
138/118 Forniturae posain operadi punti fissi da gpplicare su pali TE, traicci
BA.RP.E.310| TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su pao TE o
0.A traliccio TE o operadarte.
Vedi voce n° 113 [m 304.00] * (par.ug.=1/50) 0,02 6,08
SOMMANO cadauno 6,08 56,81 345,40
139/119 Ogni Punto Fisso dovra essere corredato da una targhettain alluminio
BA.RP.E.310|0 dtro materidle da concordare con la Direzione Lovori, delle
1A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il
numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea.
Forniturae posain opera di targhetta
Vedi voce n° 118 [cadauno 6.08] 6,08
SOMMANO cadauno 6,08 6,20 37,70
Fase | ll - Spostamento marciapiede (Cat 4)
Demolizioni (ShCat 2)
140/1 Demoalizione totale o parziale di conglomerati cementizi di quaunque
E.002.004.a |tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demoalitori, etc., in
quasiasi condizione, atezza o profondit, ... a perfetta regola d' arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
I"uso di mezzi meccanici
demolizione totale marciapiede tra gli attuali | el binario * (H/
peso=,25+,35) 136,00 1,700 0,600 138,72
SOMMANO mc 138,72 157,00 21°779,04
Sottofondazioni e pali (SbCat 5)
141/9 Fornitura e posa in opera di cacestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b |prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone per muro 2,00 137,00 0,800 0,100 21,92
A RIPORTARE 21,92 1'5187980,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

21,92

1'5187980,63

142/10
E.004.040

143/11
E.004.004.c

144112
E.004.036

145/13
E.004.039.b

146/ 14
E.004.004.c

147/15
E.004.036

magrone per pozzetti

SOMMANO mc

Fondazioni (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
opere in fondazione, poste in opera piane, curve o0 comunque
sagomate, redlizzate in legname in quaunque posi ... amento,
I"impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare I opera a perfettaregola d' arte.

per zattera muro * (par.ug.=2,00* 2)

SOMMANO mqg

Fornitura e posa in opera di cacestruzzo a prestazione garantita, in
accordo ala UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, cordali, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni dtro onere. classe di resistenzal
acompressione minima C32/40

per zattera muro

SOMMANO mc

Forniturae posain operadi acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe tecnica B450C, sddabile, conforme a D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
miglioratanei diametri da5 mm a40 mm

Vedi voce n° 11 [mc 49.32]

SOMMANO kg

Elevazioni (SbCat 7)

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
sagomate, redlizzate con tavolame di abete, com ... isarmanti; di
atezza dal piano di appoggio fino a m 4. Sovrapprezzo per dtezze
superiori a4 m e per ogni metro in piu
per elevazione muro * (par.ug.=2,00* 2)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo ala UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, cordali, pali, travi, parétie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
acompressione minima C32/40

per elevazione muro

SOMMANO mc

Forniturae posain operadi acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe tecnica B450C, sddabile, conforme a D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
miglioratanei diametri da5 mm a40 mm

Vedi voce n° 14 [mc 0.45]

SOMMANO kg

6,00

4,00

2,00

80,00

4,00

2,00

80,00

1,10

137,00

137,00

137,00

1,37

1,100

0,600

0,300

0,100

0,300

0,300

0,550

0,550

0,73

22,65

164,40

164,40

49,32

49,32

3'945,60

3'945,60

301,40

301,40

0,45

0,45

36,00

36,00

115,45

21,00

152,68

1,90

525

152,68

1,90

2'614,94

3'452,40,

7'530,18

7°496,64]

1'582,35

68,71

68,40

A RIPORTARE

1'541°794,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'541'794,25

148/ 16
E.004.001.b

149/ 17
E.008.008.c

150/18
E.012.009.b

151/19
F.001.056.a

152/ 20
F.002.013.f

153/21
F.002.044.1.6

154/ 139

Pavimentazioni (SbCat 10)

Fornitura e posa in opera di cacestruzzo per strutture non armate
prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15

riempimento nuova banchina

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme ale
prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... canica atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in
calcestruzzo Rek 20, spessore cm 10

massetto nuova banchina * (lung.=+137-0,3-0,3)* (larg.=1,7-,3-0,3)

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su
idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... occorre per dare I'opera
compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, dacm 6

pavimentazione nuova banchina

SOMMANO mq

Operedi finitura (SbhCat 11)

Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene ata
densitd) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in pressio ... era, esclusi il materiae
di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidita SN4
Diametro esterno mm 160

predisposizione per impianti: canalizzazioni per polifora

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
consentireil passaggio delle tubazioni , il r ... sono compresi gli oneri
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da.cm 80 x 80 x 80

predisposizione per impianti: pozzetti di ispezzione/raccordo

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le
norme 1SO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore
della freccia residua conformi a quanto indica ... ione, in caucciu, con
coperchio quadrato arilievi antisdrucciolo, aventi dimensioni esterne
mm.: 800 x 800; peso 45 Kg

predisposizione per impianti: chiusini per pozzetti

SOMMANO cad

FaselV (Cat5)
Armamento (SbCat 9)

Demoalizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in

4,00

130,00

136,40

136,40

137,00

1,100

1,100

1,100

0,200

28,60

28,60

150,04

150,04

150,04

150,04

548,00

548,00

6,00

6,00

6,00

6,00

115,45 3'301,87

27,41 4'112,60

28,56 4'285,14

6,96 3'814,08

165,59 993,54

236,00 1'416,00

A RIPORTARE

1'559'717,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'559'717,48
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01LA uguale o superiore a46 kg per metro.
78,00 78,00
SOMMANO ml 78,00 6,39 498,42
155/ 140 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21|impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata
130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 42,49 5523,70
156/ 141 Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera
AM.BN.B.21|e successivamente varato anche attraversando uno o piu binari in
02.E esercizio: - per binario armato con rotaie del modello pesante e per
ogni metro
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 130,00
SOMMANO m 130,00 421 547,30
157/ 142 Alzamento di binari e scambi eseguito a sé stante nei binari di piena
AM.BN.E.21 |linea e nei binari di corsa delle stazioni in rettaed in curva, fino a 10
01.A cm o frazione
bin. Dispari: dakm 2+063 akm 2+506 * (lung.=2506-2063) 443,00 443,00
SOMMANO m 443,00 2,66 1'178,38
158/ 143 Alzamento di binari e scambi eseguito a sé stante nei binari di piena
AM.BN.E.21 |linea e nei binari di corsa delle stazioni in retta ed in curva, per ogni 5
01.B cm o frazione oltrei primi dieci
bin. Dispari: dakm 2+410 akm 2+454 * (lung.=2454-2410) 44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 1,06 46,64
159/ 144 Stabilizzazione dinamica dellamassicciata
AM.LL.G.21 |Vedi voce n° 142 [m 443.00] 443,00
01.A
SOMMANO m 443,00 2,50 1'107,50
160/ 145 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi
AM.BN.D.21/modédllo e tipo di posa, armati su traverse in C.A.P., su line non
03.A elettrificate: - per ogni 5 cm o frazione di spostamento trasversale e
fino @ massimo di 10 cm
bin. Dispari: dakm 2+063 akm 2+200 * (lung.=2200-2063) 2,00 137,00 274,00
SOMMANO m 274,00 2,14 586,36
161/ 146 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi
AM.BN.D.21 moddllo e tipo di posa, armati su traverse in C.A.P., su linee non
03.B dettrificate: - per ulteriore spostamento trasversale oltre i 10 cm e
finoal5cm.
bin Dispari: dakm 2+063 akm 2+110
bin Dispari: dakm 2+063 akm 2+110 *(lung.=2110-2063) 47,00 47,00
SOMMANO m 47,00 6,42 301,74
162/ 152 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della
AM.PZ.E.21 |picchettazione di riferimento del traccisto delle curve, mediante
01LA picchetti laterali a ciascun binario dacollocarsi aladistanzadi m 1,50
dal bordo interno della piu vicina rotaia; - per ogni picchetto
realizzato.
A RIPORTARE 1'569'507,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'569°507,52
riferimento curve planimetriche e raccordi altimetrici 23,00
SOMMANO cadauno 23,00 165,97 3'817,31
163/ 158 Scudatura della massicciata ferroviaria mediante scavo al di sotto del
NP 33 piano di regolazione, asportazione del materiae (compresi trasporto e
oneri per lo smaltimento), fornitura e ... ale Ferrovie per il ripristino
del piano di posa della passicciata. Per ciascun metro di binario
oggetto di intervento.
scudatura dellamassicciata: da km 2+002 akm 2+026 del futuro
bin.Dispari 24,00 24,00
SOMMANO m 24,00 200,00 4800,00
164/ 159 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le
quantita richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2" Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 0,34 2,500 0,350 38,68
SOMMANO m3 38,68 42,00 1'624,56
165/ 160 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21|detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe ale singole tratte di lavoro.
Vedi voce n° 159 [m3 38.68] 38,68
SOMMANO m3 38,68 2,66 102,89
166/ 161 Fornitura di traverse monoblocco in c.av.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.
Vedi voce n° 140 [m 130.00] * (H/peso=1/0,667) 0,33 1,499 64,31
Scorta (5%) 3,00
SOMMANO cadauno 67,31 58,40 37930,90]
167/ 162 Fornitura di rotaie tipo 50e5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Vedi voce n° 140 [m 130.00] * (H/peso=1/36) 0,66 0,028 2,40
SOMMANO cadauno 2,40, 2'019,50 4'846,80)]
168/ 163 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 |minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri
Vedi voce n° 162 [ cadauno 2.40] * (H/peso=50* 36/1000) 1,800 4,32
SOMMANO t 4,32 3,19 13,78
169/ 164 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 |quasiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01LA saldate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in
condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 162 [cadauno 2.40] 2,40
SOMMANO cadauno 2,40 146,29 351,10
170/ 165 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 |con qualsiasi sistema di atacco omologato dale Ferrovie, con
A RIPORTARE 1'588'994,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'588"994,86
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento
aluminotermico; per ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 2,00 260,00
SOMMANO m 260,00 2,29 595,40
171/ 166 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 |quasiasi sistemadi attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
Ol.E regolazione eseguita mediante procedimento aluminotermico; per
ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 140 [m 130.00] 2,00 260,00
SOMMANO m 260,00 351 912,60
172/ 167 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000,
NP 6 realizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50 di qualita 900A,
ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di s ... Quando tali giunti
vengono redizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla
chiavarde C960 (cat. 711/970).
Gl 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 800,00 1'600,00
173/ 168 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 |Vedi voce n° 167 [cadauno 2.00] 2,00 4,00
01L.A
SOMMANO cadauno 4,00 15,31 61,24
174/ 169 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative a ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico e ... osa in opera di giunti isolanti
incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a se stante su binario
fuori esercizio
Vedi voce n° 167 [cadauno 2.00] 6,00 12,00
SOMMANO m 12,00 11,97 143,64
175/170 Sddatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA
AM.SL.A.21 |completamente finita
01.B Vedi voce n° 140 [m 130.00] * (H/peso=1/132) 2,00 0,008 2,08
Vedi voce n° 167 [cadauno 2.00] 2,00 4,00
SOMMANO cadauno 6,08 186,71 1'135,20
Rilievi topografici (SbCat 13)
176/ 147 Poligonale di precisione planimetricaalati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.0O1 |lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.
Vedi voce n° 140 [m 130.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,13
Vedi voce n° 142 [m 443.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,44
SOMMANO km 0,57 309,57 176,45
1777148 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 |linee e per larideterminazione di linee esistenti, collegataai caposadi
07.A dell'l.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione
orizzontdle in sola andata sulla congiungente dei vertici e de
caposaldi.
Vedi voce n° 147 [km 0.57] 0,57
SOMMANO km 0,57 260,00 148,20
A RIPORTARE 1'593'767,59”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'593'767,59
178/ 149 Rilievo planodtimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e laredazione degli elaborati da essal
1B previsti.
Rilievo de binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia, muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 147 [km 0.57] 0,57
SOMMANO km 0,57 748,86 426,85
179/ 150 Forniturae posain operadi punti fissi da applicare su pali TE, tralicci
BA.RP.E.310| TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE o
0.A traliccio TE o operadarte.
Vedi voce n° 147 [km 0.57] 20,00 11,40
SOMMANO cadauno 11,40 56,81 647,63
180/ 151 Ogni Punto Fisso dovra essere corredato da una targhettain alluminio
BA.RP.E.310|0 dtro materide da concordare con la Direzione Lovori, delle
1A dimensioni minime di circa cm. 7 x cm. 6, adegu ... ndicando il
numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea
Forniturae posain operadi targhetta
Vedi voce n° 150 [cadauno 11.40] 11,40
SOMMANO cadauno 11,40 6,20 70,68
FaseV (Cat 6)
Demolizioni (SbCat 2)
181/174 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di quaunque
E.002.004.a |tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in
quasiasi condizione, atezza o profondit, ... a perfetta regola d'arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
I"uso di mezzi meccanici
SOMMANO mc 0,00 157,00 0,00
182/176 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 | pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso carico €
trasporto dei materiai di risulta nell'ambito del ¢ ... di 5000 m,
segndetica e deviazioni stradai e quant'dtro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfettaregoladiarte.
1'371,00
120,00 2,500 300,00
SOMMANO mq 1'671,00 6,83 11°412,93
Armamento (SbCat 9)
183/171 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che in
AM.BN.C.51 stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
01LA uguale o superiore a46 kg per metro.
395,00 395,00
SOMMANO ml 395,00 6,39 2'524,05
184/172 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'Appaltatore,
AM.ML.O.2 |compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal luogo di carico) e
101.B lo scarico per il conferimento a discaricali ... fimpianti di recupero
delle traverse o traversoni in c.ap. fuori uso, di qualsiasi tipo e peso,
A RIPORTARE 1608°849,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'608'849,73
provenienti dai lavori.
Vedi voce n° 171 [ml 395.00] * (par.ug.=1/0,6) 1,67 659,65
SOMMANO cadauno 659,65 3,73 2'460,49
185/178 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
AM.BN.A.21|impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in cemento armato da
01.B costituire in lunga barra saldata.
395,00 395,00
SOMMANO m 395,00 42,49 16'783,55
186/ 189 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per la
NP4 formazione, il risanamento o il ricarico della massicciata, secondo le
quantita richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di
2" Cat.
Ballast per nuovo binario
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,500 0,350 345,63
SOMMANO m3 345,63 42,00 14'516,46
187/190 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto,
AM.ML.L.21|detrito da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle
01.B stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.
Vedi voce n° 189 [m3 345.63] 345,63
SOMMANO m3 345,63 2,66 919,38
188/191 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/90/0,135 sx o dx, completo di
NP 11.b traversoni in c.a. etiranteria, avente le caratteristiche seguenti:
- Lunghezzatotale 16665 mm.
- Lunghezza deviata 93 ... amento max 965 mm.
- Scartamento min 950 mm.
- Cuoreretto, di rotaia.
- Angolo di uscitadel cuoreretto di 7°41'19".
4,00
SOMMANO cadauno 4,00/ 37°000,00 148°000,00
189/ 192 Montaggio in operadi scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
AM.SB.A.21 |50 UNI di qualsiasi tangente.
03.G Vedi voce n° 191 [cadauno 4.00] 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 6'436,10 257744,40
190/193 Fornitura di traverse monoblocco in c.av.p. per scartamento ridotto,
NP 31 lunghezza 1800 mm, complete di organi di attacco per rotaie 50e5.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] * (H/peso=1/0,667) 1,499 592,11
Vedi voce n° 191 [ cadauno 4.00] * (H/peso=1/0,667) 16,60 1,499 -99,53
Scorta (5%) 25,00
Sommano positivi cadauno 617,11
Sommano negativi cadauno -99,53
SOMMANO cadauno 517,58 58,40 307226,67
191/194 Fornitura di rotaie tipo 50€5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] * (H/peso=1/36) 2,00 0,028 22,12
Vedi voce n° 191 [cadauno 4.00] * (H/peso=1/36) 2,00 16,60 0,028 -3,72
Sommano positivi cadauno 22,12
Sommano negativi cadauno -3,72
A RIPORTARE 18,40 1'847°500,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,40 1'847°500,68
SOMMANO cadauno 18,40, 2°019,50 37°158,80
192/ 195 Fornitura di rotaie tipo 50€5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-
NP 18 1in barre da 36 metri non forate in testata.
Scorta (5%) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2019,50 2°019,50]
193/ 196 Fornitura e posain opera di profilati in acciaio a "L", mm 50x70x5,
NP7 aventi funzione di controrotaia, da saldare mediante idonee zanche
(comprese nella fornitura) al bordo interno delle rotaie dei binari nei
tratti a raso. Comprese le zanche e tutte le lavorazioni necessarie a
dareil lavoro finito.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,00 790,00
SOMMANO m 790,00 7,44 5'877,60]
194/ 197 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materidi metdlici
AM.ML.G.2 |minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
101.A lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri
Vedi voce n° 194 [ cadauno 18.40] * (H/peso=50* 36/1000) 1,800 33,12
SOMMANO t 33,12 319 105,65
195/ 198 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 |qudsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A sddate da eseguire utilizzando le inter ... a che fuori opera, in
condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Vedi voce n° 194 [cadauno 18.40] 18,40
SOMMANO cadauno 18,40 146,29 2'691,74]
196/ 199 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato
AM.SL.C.21 [con qualsiasi sistema di attacco omologato dale Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento
aluminotermico; per ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,00 790,00
SOMMANO m 790,00 2,29 1°809,10
197/ 200 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 |qudsiasi sistema di attacco omologato dale Ferrovie, con saldatura di
01.E regolazione eseguita mediante procedimento aluminotermico; per
ogni metro di rotaiain opera
Vedi voce n° 178 [m 395.00] 2,00 790,00
SOMMANO m 790,00 3,51 2'772,90]
198/ 201 Sddatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA
AM.SL.A.21 |completamente finita
01.B Vedi voce n° 178 [m 395.00] * (H/peso=1/132) 2,00 0,008 6,32
SOMMANO cadauno 6,32 186,71 1'180,01
199/ 202 Fornitura di paraurti metallico, compreso ogni onere €/0 accessorio
NP8 necessario per consegnareil lavoro finito a perfettaregoladarte.
per astadi manovraallaradice sud 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°800,00 1'800,00
A RIPORTARE 1'902'915,98”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17902°915,98
200/ 203 Posa in opera di paraurti metdlici, compresa la foratura delle rotaie
AM.PB.D.21 |del binario per I'allacciamento del paraurti ed il trasporto a pié d'opera
01LA del paraurti stesso e dei materiali minuti occorrenti. Posa in opera di
paraurti metallici
Vedi voce n° 202 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 170,23 170,23
Pavimentazioni (ShCat 10)
201/204 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.011 | costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonel impianti, s ... ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dareil lavoro finito.
Vedi voce n° 176 [mq 1 671.00] 11,00 187381,00
SOMMANO mg/cm 18'381,00 187 34'372,47
202/ 205 Conglomerato hituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.015 |pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU ng 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dareil lavoro finito.
Vedi voce n° 176 [mq 1 671.00] 4,00 6'684,00
SOMMANO mg/cm 6'684,00 1,94 12'966,96
203/ 206 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.045.e |trapezolidale redizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a
rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ... piuto a perfetta
regolad'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di
cm 15 x h. 25 lunghezzacm 100
Cordolo di delimitazione zona araso 150,00 150,00
SOMMANO ml 150,00 20,30 3'045,00]
204/ 207 Fornitura e posa in opera di cacestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b |prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni atro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vedi voce n° 206 [ml 150.00] 0,100 15,00
SOMMANO mc 15,00 115,45 1'731,75
Rilievi topografici (SbCat 13)
205/179 Poligonale di precisione planimetrica alati corti, con lati mediamente
BA.RP.B.01 |lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro misurato in proiezione
06.A orizzontale lungo la congiungente dei vertici.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,40
SOMMANO km 0,40 309,57 123,83
206/ 180 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove
BA.RP.B.01 |linee e per larideterminazione di linee esistenti, collegataai caposadi
07.A dell'l.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione
orizzontdle in sola andata sulla congiungente dei vertici e del
caposaldi.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,40
A RIPORTARE 0,40 1'955"326,22

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,40 1'9557326,22
SOMMANO km 0,40 260,00 104,00
207/ 181 Rilievo planodtimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e
BA.RP.E.010 compensati tutti gli oneri relativi e laredazione degli elaborati da essal
1B previsti.
Rilievo de binario, compresi ... lleria, in corrispondenza di
marciapiedi e di altre opere d'arte (cavalcavia, muri ecc.), nonché in
ambito di stazione.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] * (H/peso=1/1000) 0,001 0,40
SOMMANO km 0,40 748,86 299,54
208/ 182 Forniturae posain operadi punti fissi da gpplicare su pali TE, traicci
BA.RP.E.310| TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su pao TE o
0.A traliccio TE o operadarte.
Vedi voce n° 178 [m 395.00] * (par.ug.=1/50) 0,02 7,90
SOMMANO cadauno 7,90 56,81 448,80
209/183 Ogni Punto Fisso dovra essere corredato da una targhetta in aluminio
BA.RP.E.310|0 dtro materide da concordare con la Direzione Lovori, delle
1A dimensioni minime di circa cm. 7 X ¢cm. 6, adegu ... ndicando il
numero progressivo del punto fisso interessante tale tratto di linea
Forniturae posain opera di targhetta
Vedi voce n° 182 [cadauno 7.90] 7,90
SOMMANO cadauno 7,90 6,20 48,98
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'501"740,82
TOTALE euro 1'956°227,54]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Fasel 456'786,55
002 Fasell 712°405,18
003 Faselll 182'908,39
004 Fase Il - Spostamento marciapiede 110'519,67|
005 Fase IV 44°390,75
006 FaseV 449'217,00
Totale CATEGORIE euro 1'956°227,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Scotico, bonifiche e movimenti terra 0,00
002 Demoalizioni 40°040,23
003 Trasporto e discarica 441°740,92
004 Scavi di fondazione 12°745,80
005 Sottofondazioni e pali 2'614,94
006 Fondazioni 18479,22
007 Elevazioni 1'719,46
008 Impalcati e solette 0,00
009 Armamento 1298°611,07
010 Pavimentazioni 63'815,79
011 Opere di finitura 6'223,62
012 Sede 64°000,00
013 Rilievi topografici 6236,49
Totale SUB CATEGORIE euro 1'956'227,54

Data, 25/01/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ['180125 3632SC_CME.dcf' (E:\Lavori_in_corso\FAL_PD_BariScalo Fase0 3632SC\Computo Metrico\) v.1/209]



