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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  (SpCat 1)
SOTTOPASSO VIA CALABRIA  (Cat 5)

Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

1 / 37 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo muro in dx prima del sotopasso 62,00 1,700 0,500 52,70
scavo muro in sx prima del sotopasso 65,00 1,700 0,500 55,25

SOMMANO mc 107,95 8,62 930,53

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

2 / 38 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
muro in dx prima del sottopasso 62,00 1,700 0,100 10,54
muro in sx prima del sottopasso 65,00 1,700 0,100 11,05

SOMMANO mc 21,59 84,11 1´815,93

Fondazioni  (SbCat 13)

3 / 39 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
muro in dx prima del sottopasso 2,00 62,00 0,500 62,00
muro in sx prima del sottopasso 2,00 65,00 0,500 65,00

SOMMANO mq 127,00 17,26 2´192,02

4 / 40 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
muro in dx prima del sottopasso 62,00 1,500 0,500 46,50
muro in sx prima del sottopasso 65,00 1,500 0,500 48,75

SOMMANO mc 95,25 109,12 10´393,68

5 / 41 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 15´332,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´332,16

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
muro in dx prima del sottopasso 100,00 62,00 1,500 0,500 4´650,00
muro in sx prima del sottopasso 100,00 65,00 1,500 0,500 4´875,00

SOMMANO kg 9´525,00 1,44 13´716,00

SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA  (Cat 6)
Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

6 / 85 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo muro in sx prima del sottopasso 70,00 1,700 0,500 59,50
scavo muro in dx dopo il sottopasso 115,00 2,200 0,500 126,50
scavo muro in sx dopo il sottopasso 115,00 2,200 0,500 126,50

SOMMANO mc 312,50 8,62 2´693,75

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

7 / 86 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
muro in sx prima del sottopasso 70,00 1,700 0,100 11,90
muro in dx dopo il sottopasso 115,00 2,200 0,100 25,30
muro in sx dopo il sottopasso 115,00 2,200 0,100 25,30

SOMMANO mc 62,50 84,11 5´256,88

Fondazioni  (SbCat 13)

8 / 87 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
muro in sx prima del sottopasso 2,00 70,00 0,500 70,00
muro in dx dopo il sottopasso 2,00 115,00 0,500 115,00
muro in sx dopo il sottopasso 2,00 115,00 0,500 115,00

SOMMANO mq 300,00 17,26 5´178,00

9 / 88 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
muro in sx prima del sottopasso 70,00 1,500 0,500 52,50

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 52,50 42´176,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,50 42´176,79

muro in dx dopo il sottopasso 115,00 2,000 0,500 115,00
muro in sx dopo il sottopasso 115,00 2,000 0,500 115,00

SOMMANO mc 282,50 109,12 30´826,40

10 / 89 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
muro in sx prima del sottopasso 100,00 70,00 1,500 0,500 5´250,00
muro in dx dopo il sottopasso 100,00 115,00 2,000 0,500 11´500,00
muro in sx dopo il sottopasso 100,00 115,00 2,000 0,500 11´500,00

SOMMANO kg 28´250,00 1,44 40´680,00
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COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 113´683,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´683,19

ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA
(SpCat 2)

CORPO STRADALE  (Cat 4)
Opere idrauliche  (SbCat 7)

11 / 280 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo per collettore D400 370,00 0,800 1,000 296,00

SOMMANO mc 296,00 8,62 2´551,52

12 / 281 Tubazioni in Polietilene ad alta densiatà (PEAD) a parete strutturata
H.04.020.05 (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B

conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico
interrate non in pressione , con sistema di giunzione a manicotto o a
bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro,
realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1 e guarnizione
idroespandente posizionata nell'incavo tra la seconda e terza
corrugazione del tubo. I tubi dovranno portare il marchio di
conformità di prodotto (IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo
riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il
lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe
di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 400 mm
collettore raccolta acque 370,00 370,00

SOMMANO ml 370,00 49,64 18´366,80

13 / 282 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi

gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava,
la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido;
rinterro scavo collettore 370,00 0,800 1,000 296,00
a detrarre area collettore -370,00 0,126 -46,62

Sommano positivi mc 296,00
Sommano negativi mc -46,62

SOMMANO mc 249,38 10,80 2´693,30

14 / 283 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato predisposto
NP.002 per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su

controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa)
dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno
cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco
con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.
Dimensioni interne cm 60x60.
pozzetti per collettore D400 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 107,00 1´605,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 138´899,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´899,81

15 / 284 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
NP.003 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono

compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
griglie per pozzetti 15,00 60,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 3,20 2´880,00

Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

16 / 195 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di
scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede
stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei
rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per apertura
di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in
magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me;
esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali
esistenti;compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando
necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni
sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,
compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito
del cantiere;
intero intervento 2345,000 0,500 1´172,50
scavo asse paratie 3777,000 3´777,00

SOMMANO mc 4´949,50 4,79 23´708,11

Trasporti a discarica  (SbCat 18)

17 / 196 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica - scavo di sbancamento 15,00 4949,500 74´242,50

SOMMANO mc/km 74´242,50 0,53 39´348,53

18 / 197 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.14 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER
17.05.04
oneri per discarica - scavo di sbancamento 4949,500 4´949,50

SOMMANO mc 4´949,50 2,28 11´284,86

SOTTOPASSO VIA CALABRIA  (Cat 5)
Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 216´121,31
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R I P O R T O 216´121,31

19 / 1 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.03.008.05 armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa

della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi
getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto
del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il
trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali
completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1000 mm.;
sottopasso - pali 16,00 12,00 192,00

SOMMANO ml 192,00 135,09 25´937,28

20 / 2 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - armatura pali 16,00 12,00 70,000 13´440,00

SOMMANO kg 13´440,00 1,44 19´353,60

21 / 365 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
magrone per controsoletta 11,00 7,300 0,200 16,06

SOMMANO mc 16,06 84,11 1´350,81

Fondazioni  (SbCat 13)

22 / 6 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - controsoletta 11,00 7,300 0,500 40,15

SOMMANO mc 40,15 109,12 4´381,17

23 / 7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - controsoletta 80,00 11,00 7,300 0,500 3´212,00

SOMMANO kg 3´212,00 1,44 4´625,28

OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 271´769,45
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R I P O R T O 271´769,45

24 / 24 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
muro in dx asse A 27,00 3,300 0,500 44,55
muro in dx asse A - risvolto 5,00 3,300 0,500 8,25
muro in dx asse C 25,00 1,500 0,300 11,25
elemento di chiusura tratti da dismettere 9,00 1,500 0,300 4,05
elemento di chiusura tratti da dismettere 11,50 1,500 0,300 5,18

SOMMANO mc 73,28 8,62 631,67

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

25 / 17 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.03.008.05 armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa

della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi
getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto
del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il
trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali
completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1000 mm.;
paratia in dx asse A 45,00 12,00 540,00
paratia in sx asse A 65,00 12,00 780,00
quantità a detrarre per H=var parti terminale 45,00 12,00 -0,333 -179,82
quantità a detrarre per H=var parti terminale 65,00 12,00 -0,333 -259,74

Sommano positivi ml 1´320,00
Sommano negativi ml -439,56

SOMMANO ml 880,44 135,09 118´938,64

26 / 18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura pali paratia in dx asse A 45,00 12,00 70,000 37´800,00
armatura pali paratia in sx asse A 65,00 12,00 70,000 54´600,00
quantità a detrarre per H=var parti terminale 45,00 12,00 -0,333 70,000 -12´587,40
quantità a detrarre per H=var parti terminale 65,00 12,00 -0,333 70,000 -18´181,80

Sommano positivi kg 92´400,00
Sommano negativi kg -30´769,20

SOMMANO kg 61´630,80 1,44 88´748,35

27 / 25 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
magrone muro in dx asse A 27,00 3,300 0,100 8,91

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 8,91 480´088,11
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R I P O R T O 8,91 480´088,11

magrone muro in dx asse A - risvolto 5,00 3,300 0,100 1,65
magrone muro in sx asse C 25,00 1,500 0,100 3,75
magrone elemento di chiusura tratti da dismettere 9,00 1,500 0,100 1,35
magrone elemento di chiusura tratti da dismettere 11,50 1,500 0,100 1,73
magrone per controsoletta 45,00 10,500 0,200 94,50

SOMMANO mc 111,89 84,11 9´411,07

Fondazioni  (SbCat 13)

28 / 22 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
soletta inferiore tra paratie 45,00 10,500 0,500 236,25

SOMMANO mc 236,25 109,12 25´779,60

29 / 23 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura soletta inferiore tra paratie 80,00 45,00 10,500 0,500 18´900,00

SOMMANO kg 18´900,00 1,44 27´216,00

30 / 26 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
fondazione muro in dx asse A 2,00 27,00 0,500 27,00
fondazione muro in dx asse A - risvolto 2,00 5,00 0,500 5,00
fondazione muro in sx asse C 2,00 25,00 0,300 15,00
fondazione elemento di chiusura tratti da dismettere 2,00 9,00 0,300 5,40
fondazione elemento di chiusura tratti da dismettere 2,00 11,50 0,300 6,90

SOMMANO mq 59,30 17,26 1´023,52

31 / 27 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
fondazione muro in dx asse A 27,00 3,000 0,500 40,50
fondazione muro in dx asse A - risvolto 5,00 3,000 0,500 7,50
fondazione muro in sx asse C 25,00 1,200 0,300 9,00
fondazione elemento di chiusura tratti da dismettere 9,00 1,200 0,300 3,24
fondazione elemento di chiusura tratti da dismettere 11,50 1,200 0,300 4,14

SOMMANO mc 64,38 109,12 7´025,15

32 / 28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 550´543,45
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R I P O R T O 550´543,45

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
fondazione muro in dx asse A 100,00 27,00 3,000 0,500 4´050,00
fondazione muro in dx asse A - risvolto 100,00 5,00 3,000 0,500 750,00
fondazione muro in sx asse C 100,00 25,00 1,200 0,300 900,00
fondazione elemento di chiusura tratti da dismettere 100,00 9,00 1,200 0,300 324,00
fondazione elemento di chiusura tratti da dismettere 100,00 11,50 1,200 0,300 414,00

SOMMANO kg 6´438,00 1,44 9´270,72
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COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 559´814,17
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R I P O R T O 559´814,17

ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA
VECCHIA  (SpCat 3)

CORPO STRADALE  (Cat 4)
Opere idrauliche  (SbCat 7)

33 / 285 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo per collettore D400 390,00 0,800 1,000 312,00

SOMMANO mc 312,00 8,62 2´689,44

34 / 286 Tubazioni in Polietilene ad alta densiatà (PEAD) a parete strutturata
H.04.020.05 (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B

conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico
interrate non in pressione , con sistema di giunzione a manicotto o a
bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro,
realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1 e guarnizione
idroespandente posizionata nell'incavo tra la seconda e terza
corrugazione del tubo. I tubi dovranno portare il marchio di
conformità di prodotto (IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo
riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il
lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe
di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 400 mm
collettore D400 390,00 390,00

SOMMANO ml 390,00 49,64 19´359,60

35 / 287 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi

gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava,
la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido;
rinterro scavo collettore 390,00 0,800 1,000 312,00
a detrarre area collettore -390,00 0,126 -49,14

Sommano positivi mc 312,00
Sommano negativi mc -49,14

SOMMANO mc 262,86 10,80 2´838,89

36 / 288 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato predisposto
NP.002 per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su

controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa)
dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno
cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco
con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.
Dimensioni interne cm 60x60.
pozzetti per collettore 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 107,00 1´605,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 586´307,10
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R I P O R T O 586´307,10

37 / 289 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
NP.003 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono

compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
griglie per pozzetti 15,00 60,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 3,20 2´880,00

Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

38 / 198 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di
scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede
stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei
rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per apertura
di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in
magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me;
esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali
esistenti;compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando
necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni
sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,
compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito
del cantiere;
intero intervento 2325,000 0,500 1´162,50
scavo asse paratie 3111,000 3´111,00

SOMMANO mc 4´273,50 4,79 20´470,06

Trasporti a discarica  (SbCat 18)

39 / 199 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica - scavo di sbancamento 15,00 4273,500 64´102,50

SOMMANO mc/km 64´102,50 0,53 33´974,33

40 / 200 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.14 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER
17.05.04
oneri per discarica - scavo di sbancamento 4273,500 4´273,50

SOMMANO mc 4´273,50 2,28 9´743,58

SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA  (Cat 6)
Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 653´375,07
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R I P O R T O 653´375,07

41 / 71 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
percorso pedonale 105,00 3,000 2,000 630,00

SOMMANO mc 630,00 8,62 5´430,60

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

42 / 46 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.03.008.05 armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa

della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi
getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto
del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il
trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali
completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1000 mm.;
sottopasso - pali 40,00 12,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 135,09 64´843,20

43 / 47 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - pali 40,00 12,00 70,000 33´600,00

SOMMANO kg 33´600,00 1,44 48´384,00

44 / 72 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
percorso pedonale
magrone
muro di sostegno 26,00 3,000 0,100 7,80
muro ad U 12,00 3,000 0,100 3,60
sottopasso 7,00 3,000 0,100 2,10
muro di sostegno - lato strada 31,00 2,000 0,100 6,20
muro di sostegno - lato rinterro 29,00 4,000 0,100 11,60
magrone per controsoletta 20,00 8,500 0,200 34,00

SOMMANO mc 65,30 84,11 5´492,38

Fondazioni  (SbCat 13)

45 / 51 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 777´525,25
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R I P O R T O 777´525,25

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - controsoletta 20,00 8,500 0,500 85,00

SOMMANO mc 85,00 109,12 9´275,20

46 / 52 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - controsoletta 80,00 20,00 8,500 0,500 6´800,00

SOMMANO kg 6´800,00 1,44 9´792,00

47 / 73 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
percorso pedonale
casseri zattera di fondazione
muro di sostegno 2,00 26,00 0,500 26,00
muro ad U 2,00 12,00 0,500 12,00
sottopasso 2,00 7,00 0,500 7,00
muro di sostegno - lato strada 2,00 31,00 0,400 24,80
muro di sostegno - lato rinterro 2,00 29,00 0,500 29,00

SOMMANO mq 98,80 17,26 1´705,29

48 / 74 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
percorso pedonale
zattera di fondazione
muro di sostegno 26,00 3,000 0,500 39,00
muro ad U 12,00 3,000 0,500 18,00
sottopasso 7,00 3,000 0,500 10,50
muro di sostegno - lato strada 31,00 2,000 0,400 24,80
muro di sostegno - lato rinterro 29,00 4,000 0,500 58,00

SOMMANO mc 150,30 109,12 16´400,74

49 / 75 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
percorso pedonale
armatura zattera di fondazione
muro di sostegno 100,00 26,00 3,000 0,500 3´900,00
muro ad U 100,00 12,00 3,000 0,500 1´800,00
sottopasso 100,00 7,00 3,000 0,500 1´050,00
muro di sostegno - lato strada 100,00 31,00 2,000 0,400 2´480,00
muro di sostegno - lato rinterro 100,00 29,00 4,000 0,500 5´800,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 15´030,00 814´698,48
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R I P O R T O 15´030,00 814´698,48

SOMMANO kg 15´030,00 1,44 21´643,20

OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

50 / 62 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.03.008.05 armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa

della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi
getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto
del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il
trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali
completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1000 mm.;
paratia in dx ramo A 49,00 12,00 588,00
paratia in dx ramo A 85,00 10,00 850,00
quantità a detrarre per H=var parti terminali 49,00 12,00 -0,333 -195,80
quantità a detrarre per H=var parti terminali 85,00 10,00 -0,333 -283,05

Sommano positivi ml 1´438,00
Sommano negativi ml -478,85

SOMMANO ml 959,15 135,09 129´571,57

51 / 63 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
paratia in dx ramo A 49,00 12,00 70,000 41´160,00
paratia in dx ramo A 85,00 10,00 70,000 59´500,00
quantità a detrarre per H=var parti terminale 49,00 12,00 -0,333 70,000 -13´706,28
quantità a detrarre per H=var parti terminale 85,00 10,00 -0,333 70,000 -19´813,50

Sommano positivi kg 100´660,00
Sommano negativi kg -33´519,78

SOMMANO kg 67´140,22 1,44 96´681,92

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´062´595,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´062´595,17

ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA
(SpCat 4)

CORPO STRADALE  (Cat 4)
Opere idrauliche  (SbCat 7)

52 / 290 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo per collettore D400 490,00 0,800 1,000 392,00

SOMMANO mc 392,00 8,62 3´379,04

53 / 291 Tubazioni in Polietilene ad alta densiatà (PEAD) a parete strutturata
H.04.020.05 (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B

conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico
interrate non in pressione , con sistema di giunzione a manicotto o a
bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro,
realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1 e guarnizione
idroespandente posizionata nell'incavo tra la seconda e terza
corrugazione del tubo. I tubi dovranno portare il marchio di
conformità di prodotto (IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo
riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il
lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe
di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 400 mm
collettore D400 490,00 490,00

SOMMANO ml 490,00 49,64 24´323,60

54 / 292 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi

gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava,
la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido;
rinterro scavo collettore 490,00 0,800 1,000 392,00
a detrarre area collettore -490,00 0,126 -61,74

Sommano positivi mc 392,00
Sommano negativi mc -61,74

SOMMANO mc 330,26 10,80 3´566,81

55 / 293 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato predisposto
NP.002 per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su

controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa)
dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno
cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco
con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.
Dimensioni interne cm 60x60.
pozzetti per collettore 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 107,00 1´605,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´095´469,62
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R I P O R T O 1´095´469,62

56 / 294 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
NP.003 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono

compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
griglie per pozzetti 15,00 60,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 3,20 2´880,00

Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

57 / 201 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di
scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede
stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei
rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per apertura
di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in
magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me;
esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali
esistenti;compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando
necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni
sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,
compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito
del cantiere;
intero intervento 2160,000 0,500 1´080,00
scavo assi paratie 12300,000 12´300,00

SOMMANO mc 13´380,00 4,79 64´090,20

Trasporti a discarica  (SbCat 18)

58 / 202 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica - scavo di sbancamento 15,00 13380,000 200´700,00

SOMMANO mc/km 200´700,00 0,53 106´371,00

59 / 203 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.14 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER
17.05.04
oneri per discarica - scavo di sbancamento 13380,000 13´380,00

SOMMANO mc 13´380,00 2,28 30´506,40

SOTTOPASSO VIA ROMA  (Cat 7)
Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´299´317,22
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R I P O R T O 1´299´317,22

60 / 135 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
sottopasso pedonale 9,00 3,000 2,000 54,00
rampe 60,00 2,000 2,000 240,00

SOMMANO mc 294,00 8,62 2´534,28

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

61 / 95 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.03.008.05 armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa

della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi
getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto
del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il
trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali
completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1000 mm.;
sottopasso 42,00 12,00 504,00

SOMMANO ml 504,00 135,09 68´085,36

62 / 96 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura pali 42,00 12,00 70,000 35´280,00

SOMMANO kg 35´280,00 1,44 50´803,20

63 / 136 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
magrone sottopasso pedonale 9,00 3,000 0,100 2,70
magrone rampe 60,00 2,000 0,100 12,00
magrone per controsoletta 21,00 7,800 0,200 32,76

SOMMANO mc 47,46 84,11 3´991,86

Fondazioni  (SbCat 13)

64 / 137 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
zattera sottopasso pedonale 2,00 9,00 0,500 9,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 9,00 1´424´731,92
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R I P O R T O 9,00 1´424´731,92

zattera rampe 2,00 60,00 0,400 48,00

SOMMANO mq 57,00 17,26 983,82

65 / 138 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
zattera sottopasso pedonale 9,00 2,800 0,500 12,60
zattera rampe 60,00 2,000 0,400 48,00
controsoletta sottopasso ferroviario 21,00 7,800 0,500 81,90

SOMMANO mc 142,50 109,12 15´549,60

66 / 139 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura zattera di fondazione sottopasso pedonale 100,00 9,00 2,800 0,500 1´260,00
armatura zattera rampe 100,00 60,00 2,000 0,400 4´800,00
controsoletta sottopasso ferroviario 80,00 21,00 7,800 0,500 6´552,00

SOMMANO kg 12´612,00 1,44 18´161,28

OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

67 / 126 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
muro in dx asse A 21,00 2,700 0,500 28,35
muro in sx asse C- con scale 10,50 2,700 0,500 14,18

SOMMANO mc 42,53 8,62 366,61

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

68 / 111 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.03.008.05 armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa

della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi
getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto
del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il
trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali
completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1000 mm.;
paratia in dx asse A 26,00 12,00 312,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 312,00 1´459´793,23
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R I P O R T O 312,00 1´459´793,23

paratia in dx asse A 33,00 12,00 396,00
paratia in sx asse C 34,50 10,00 345,00
paratia in sx asse C - con scale 22,50 12,00 270,00
paratia in sx asse C 33,00 12,00 396,00
quantità a detrarre per H=var parti terminali 26,00 12,00 -0,333 -103,90
quantità a detrarre per H=var parti terminali 33,00 12,00 -0,333 -131,87
quantità a detrarre per H=var parti terminali 34,50 10,00 -0,333 -114,89
quantità a detrarre per H=var parti terminali 22,50 10,00 -0,333 -74,93
quantità a detrarre per H=var parti terminali 33,00 10,00 -0,333 -109,89

Sommano positivi ml 1´719,00
Sommano negativi ml -535,48

SOMMANO ml 1´183,52 135,09 159´881,72

69 / 112 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
paratia in dx asse A 26,00 12,00 70,000 21´840,00
paratia in dx asse A 33,00 12,00 70,000 27´720,00
paratia in sx asse C 34,50 10,00 70,000 24´150,00
paratia in sx asse C - con scale 22,50 12,00 70,000 18´900,00
paratia in sx asse C 33,00 12,00 70,000 27´720,00
quantità a detrarre per H=var parti terminali 26,00 12,00 -0,333 70,000 -7´272,72
quantità a detrarre per H=var parti terminali 33,00 12,00 -0,333 70,000 -9´230,76
quantità a detrarre per H=var parti terminali 34,50 10,00 -0,333 70,000 -8´041,95
quantità a detrarre per H=var parti terminali 22,50 12,00 -0,333 70,000 -6´293,70
quantità a detrarre per H=var parti terminali 33,00 12,00 -0,333 70,000 -9´230,76

Sommano positivi kg 120´330,00
Sommano negativi kg -40´069,89

SOMMANO kg 80´260,11 1,44 115´574,56

70 / 127 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
muro in dx asse A - magrone 21,00 2,700 0,100 5,67
muro in sx asse C - con scale - magrone 10,50 2,700 0,100 2,84
magrone per controsoletta 59,00 8,000 0,200 94,40

SOMMANO mc 102,91 84,11 8´655,76

Fondazioni  (SbCat 13)

71 / 128 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
muro in dx asse A - casseri fondazione 2,00 21,00 0,500 21,00
muro in sx asse C - con scale - casseri fondazione 2,00 10,50 0,500 10,50

SOMMANO mq 31,50 17,26 543,69

72 / 129 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´744´448,96
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R I P O R T O 1´744´448,96

un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
muro in dx asse A - zattera di fondazione 21,00 2,500 0,500 26,25
muro in sx asse C - con scale - zattera di fondazione 10,50 2,500 0,500 13,13

SOMMANO mc 39,38 109,12 4´297,15

73 / 130 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
muro in dx asse A - armatura zattera di fondazione 100,00 21,00 2,500 0,500 2´625,00
muro in sx asse C - con scale - armatura zattera di fondazione 100,00 10,50 2,500 0,500 1´312,50

SOMMANO kg 3´937,50 1,44 5´670,00

74 / 306 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
soletta inferiore fra paratie *(lung.=33+26) 59,00 8,000 0,500 236,00

SOMMANO mc 236,00 109,12 25´752,32

75 / 307 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura soletta inferiore fra paratie *(lung.=33+26) 80,00 59,00 8,000 0,500 18´880,00

SOMMANO kg 18´880,00 1,44 27´187,20

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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TERMINAL GALLITELLO  (SpCat 5)
CORPO STRADALE  (Cat 4)
Opere idrauliche  (SbCat 7)

76 / 295 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo per collettore D400 530,00 0,800 1,000 424,00

SOMMANO mc 424,00 8,62 3´654,88

77 / 296 Tubazioni in Polietilene ad alta densiatà (PEAD) a parete strutturata
H.04.020.05 (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B

conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico
interrate non in pressione , con sistema di giunzione a manicotto o a
bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro,
realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1 e guarnizione
idroespandente posizionata nell'incavo tra la seconda e terza
corrugazione del tubo. I tubi dovranno portare il marchio di
conformità di prodotto (IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo
riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il
lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe
di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 400 mm
collettore 530,00 530,00

SOMMANO ml 530,00 49,64 26´309,20

78 / 297 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi

gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava,
la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido;
rinterro scavo collettore 530,00 0,800 1,000 424,00
a detrarre area collettore -530,00 0,126 -66,78

Sommano positivi mc 424,00
Sommano negativi mc -66,78

SOMMANO mc 357,22 10,80 3´857,98

79 / 298 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato predisposto
NP.002 per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su

controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa)
dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno
cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco
con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.
Dimensioni interne cm 60x60.
pozzetti per collettore 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 107,00 2´140,00

80 / 299 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
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NP.003 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
griglie per pozzetti 20,00 60,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 3,20 3´840,00

Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

81 / 241 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo per zattera scale 6,00 2,500 0,500 7,50

SOMMANO mc 7,50 8,62 64,65

82 / 350 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di
scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede
stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei
rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per apertura
di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in
magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me;
esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali
esistenti;compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando
necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni
sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,
compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito
del cantiere;
fondazioni pensiline in acciaio 2,00 65,00 1,000 1,000 130,00

SOMMANO mc 130,00 4,79 622,70

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

83 / 351 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
magrone fondazioni pensiline in acciaio 2,00 65,00 1,000 0,100 13,00

SOMMANO mc 13,00 84,11 1´093,43

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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Fondazioni  (SbCat 13)

84 / 242 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
casseri per fondazione scale 17,00 0,500 8,50

SOMMANO mq 8,50 17,26 146,71

85 / 243 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
zattera scale 6,00 2,500 0,500 7,50

SOMMANO mc 7,50 109,12 818,40

86 / 244 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura zattera scale 80,00 6,00 2,500 0,500 600,00

SOMMANO kg 600,00 1,44 864,00

87 / 352 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
fondazioni pensiline in acciaio 4,00 65,00 1,000 260,00

SOMMANO mq 260,00 17,26 4´487,60

88 / 353 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
fondazioni pensiline in acciaio 2,00 65,00 1,000 1,000 130,00

SOMMANO mc 130,00 109,12 14´185,60

89 / 354 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
fondazioni pensiline in acciaio 80,00 130,00 1,000 1,000 10´400,00

SOMMANO kg 10´400,00 1,44 14´976,00
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OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

90 / 148 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
muro rotatoria 85,00 2,200 0,400 74,80
muro rotatoria 62,00 2,200 0,400 54,56
base recinzione 26,00 1,000 0,300 7,80
muri asse B 2,00 10,00 1,500 0,400 12,00

SOMMANO mc 149,16 8,62 1´285,76

Sottofondazioni e Pali  (SbCat 11)

91 / 149 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
magrone muro a gabbioni  ramo A 205,00 1,000 0,250 51,25
magrone muro rotatoria 85,00 2,200 0,100 18,70
magrone muro rotatoria 62,00 2,200 0,100 13,64
magrone base recinzione 26,00 1,000 0,100 2,60
magrone muri asse B 2,00 10,00 1,700 0,100 3,40

SOMMANO mc 89,59 84,11 7´535,41

Fondazioni  (SbCat 13)

92 / 150 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
E.03.101 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
armatura magrone muro a gabbioni ramo A 205,00 1,000 5,390 1´104,95

SOMMANO kg 1´104,95 1,65 1´823,17

93 / 151 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
casseri zattera muro rotatoria 2,00 85,00 0,400 68,00
casseri zattera muro rotatoria 2,00 62,00 0,400 49,60
casseri zattera base recinzione 2,00 26,00 0,300 15,60
casseri zattera muri asse B 4,00 10,00 0,400 16,00

SOMMANO mq 149,20 17,26 2´575,19

94 / 152 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
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Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
zattera muro rotatoria 85,00 1,500 0,400 51,00
zattera muro rotatoria 62,00 1,500 0,400 37,20
zattera base recinzione 26,00 0,800 0,300 6,24
zattera muri asse B 2,00 10,00 1,500 0,400 12,00

SOMMANO mc 106,44 109,12 11´614,73

95 / 153 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura zattera muro rotatoria 100,00 85,00 2,000 0,400 6´800,00
armatura zattera muro rotatoria 100,00 62,00 2,000 0,400 4´960,00
armatura zattera base recinzione 60,00 26,00 0,800 0,300 374,40
armatura zattera muri asse B 100,00 20,00 1,500 0,400 1´200,00

SOMMANO kg 13´334,40 1,44 19´201,54

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´928´452,58
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LAVORI A CORPO

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  (SpCat 1)
SEDE  (Cat 1)

Rilevati  (SbCat 2)

96 / 361 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, costituito da uno strato
NP.013 dello spessore di cm. 30, realizzato con terre idonee fortemente

compattate, compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'avvertenza
della presente voce.
Per questo strato devono impiegarsi terreni apparteuenti alle categorie
Al,A2 4 ed A3, quesfultima avente equivalente in sabbia compreso
tra il 25% ed il 50% con un coefficiente di disuniformita maggiore di
7. In ogni punto la densità secca non deve essere inferiore al 95%
della densità AASHo modificata di cui alla norma CNR B.U. n. 69 e
il modulo di deformazione non deve essere inferiore a 500 daN/cm2.
Devono comunque essere esclusi terreni di matura pozzolanica ed
altri materiali piroclastici. Il C.B.R., determinato in laboratorio
secondo Ia norma UNI EN ISO I3286 47 : 2006 ex CNR UNI 10009,
deve risultare non inferiore a 50: La superficie superiore degli strati
deve avere le pendenze idonee, sia in rettiiilo che in curva, stabilite
dalle Ferrovie. La contabilizzazioue dello strato deve essere effettuata
per metro quadrato di proiezione sul piano orizzontale della
superficie superiore dello strato.
Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente
compattate, provenienti da cave di prestito
nuova piattaforma 793,00 3,000 2´379,00

SOMMANO mq 2´379,00 2,37 5´638,23

97 / 362 Rilevato per il corpo stradale ferroviario, da eseguire con le modalita
NP.014 e con tutti gli oneri previsti  alla presente voce, con esclusione degli

ultimi due strati, o dell'ultimo strato qualora sia prevista la
realizzazione del subballast, con terre idonee appartenenti ai seguenti
gruppi di cui alla nonna UNI EN ISO 14688 l : 2003 ex CNR UNI
10006.  I rilevati di cui alla presente voce, sia che si impostino sul
piano di campagna, o che si addossino a rilevati esistenti devono
essere eseguiti tenendo conto delle seguenti modalità. Le terre
impiegate devono essere stese a strati di terra adeguate ai mezzi di
costipamento, ma comunque non superiore a 50 cm per le terre dei
gruppi A1 e A2 4 e non superiore a 30 cm per le terre dei gruppi A2
5,A2 6,A2 7,A3 e A4. La provenienza e il tipo delle terre da
impiegare devono essere preventivamente autorizzate dalle Ferrovie;
non devono essere impiegate terre del gruppo A3 con coefficiente di
disuniformità inferiore a 7. Su ciascuna sezione trasversale, i
materiali impiegati per ciascuno strato devono essere dello stesso
gruppo 0 sottogruppo. La superficie superiore degli strati deve avere
la pendenza trasversale stabilita dalle Ferrovie e deve essere evitata la
formazione di avvallamenti o solchi. Detta pendenza deve essere
mantenuta durante il lavoro e il transito dei mezzi di cantiere,
impiegando allo scopo le livellatrici e apposite squadre di operai. Le
terre devono essere inumidite o essiccate mediante aereazione, fino
ad ottenere l'umidità ottimale corrispondente alla densità massima
rilevata dalle prove di compattazione. Nel caso di sospensione della
costruzione del rilevato, alla ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito
deve essere ripulito dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi si
fosse insediata; deve essere aereato, praticandovi, inoltre, dei solchi
per il collegamento dei nuovi materiali con quelli prima impiegati, e
devono essere ripetute le prove di controllo delle compattazione. Ogni
strato deve essere costipato in modo da raggiungere in ogni punto la
densita secca pari al 95% della densita AASHO modificata (nomua
CNR B,U, n.69), prima di porre in opera un altro strato. Il valore del
modulo di deformazione (Norma CNR B.U. n,9) dovra risultare non
inferiore a 200 daN/cm2 per le zone di rilevato a distanza inferiore a l
m dai bordi degli strati stessi e di 400 daN/cm2 per la restante zona
centrale, E' compreso nel prezzo della voce, oltre alla profilatura delle
scarpate, delle banchine e dei cigli e alla costruzione degli arginelli,
se previsti, anche l'0nere di dare ai rilevati quelle maggiori
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dimensioni richieste dall'assestamento delle terre affinché all'epoca
del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle previste, In relazione alla difficolta di ottenere i prescritti valori
minimi della densita AASHO modiiicata e del modulo di
deformazione, impiegando terre dei gruppi A2 6 e A2 7, il preventivo
benestare per l'adozione delle stesse sara condizionato all'esit0
favorevole di apposite prove geotecniche eseguite presso un
laboratorio legalmente riconosciuto. L'Appaltatore deve, inoltre, in
relazione alle caratteristiche dei terreni di base dei rilevati,
programmare i lavori di costruzione dei rilevati stessi e gli eventuali
provvedimenti di boniiica 0 di acceleramento del consolidamento del
terreno di posa, in modo che possano essere ultimati in tempo utile a
garantire che gli assestamenti residui siano non superiori al 10% dei
cedimenti teorici e comunque inferiori a 5 cm.
Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave di
prestito.
nuovo rilevato ferroviario per variante altimetrica zona via Calabria 2250,000 2´250,00
nuovo rilevato ferroviario per variante altimetrica zona via Angilla
Vecchia 1180,000 1´180,00

SOMMANO mc 3´430,00 9,38 32´173,40

Massicciata  (SbCat 4)

98 / 348 Scomposizione di massicciata costituita da pietrame calcareo a secco,
NP.012 eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi di lavoro, compreso il

carico su apposito automezzo il trasporto e lo scarico a deposito del
materiale rimosso e riutilizzabile.
Scomposizione massicciata esistente 793,00 2,000 1´586,00

SOMMANO mc 1´586,00 30,00 47´580,00

ARMAMENTO  (Cat 2)
Demolizioni  (SbCat 3)

99 / 345 Rimozione di binario ferroviario (lungo linea) costituito da rotaie
NP.008 poggianti su basette in c.a.p. collegate da traverse metalliche,

compreso basette, traverse, pezzi speciali quali, eventuali piastre, viti,
bulloni, e quant'altro nonchè l'onere per il carico su vagone ferroviario
, il trasporto a deposito e lo scarico.
Rimozioni binari esistenti 793,00 793,00

SOMMANO m 793,00 250,00 198´250,00

Binario  (SbCat 5)

100 / 346 Fornitura e posa in opera di binario ferroviario nuovo costituito da
NP.010 rotaie poggianti su basette in c.a.p. collegate da traverse in ferro,

compreso basette, traverse, piastre di giunzione, bulloni, e viti,
compreso inoltre la stesa ed il costipamento manuale e/o meccanico
della massicciata con materiale precedentemente rimosso ed
accatastato in deposito, e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Posizionamento nuovi binari 793,00 793,00

SOMMANO m 793,00 600,00 475´800,00

101 / 347 Fornitura e posa in opera di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx
NP.011 avente le caratteristiche seguenti:

·         Lunghezza totale 19086 mm.
·         Lunghezza deviata 10200 mm.
·         Lunghezza di ingresso 8886 mm.

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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·         Lunghezza deviata 1218 mm.
·         Tangente 0,12.
·         Raggio di curvatura del ramo deviato pari a 106,80 m.
·         Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza
variabile  di 1800-2000- 2200-2400-2600-2800-3000-3200-3400
mm.
·         Scartamento max 965 mm.
·         Scartamento min 950 mm.
·         Cuore retto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde
speciali ad alta  resistenza.
·         Angolo di uscita del cuore retto di 6°23'50'', ch consente di
essere agevolmente inserito  in comunicazione.
·         Ago elastico.
 La distanza tra le traverse è costante e pari a 0,6 m in tutto il
deviatoio tranne che in  corrispondenza della cassa di manovra,
predisposta per il MOD L90, dove si ha una  variazione di spartito
per agevolare l'inserimento della cassa stessa.   Tutte le rotaie sono
poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre
simili a quelli del binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario
corrente, inclinate di un  ventesimo verso l'interno, viene effettuato
mediante torsione elastica di un tratto di circa 1,20  m, due traverse,
realizzata con piastre intermedie inclinate di un quarantesimo.
Velocità massima di percorrenza sul retto tracciato: nessuna
limitazione, viene rispettata la  velocità di linea. Velocità massima di
percorrenza in deviata: 30 km/h.
Posizionamento nuovo deviatoio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 35´000,00 35´000,00

IMPIANTI  (Cat 3)
Impianti  (SbCat 6)

102 / 363 Fornitura e posa in opera di cunicoli e canalette porta cavi lungo i
NP.015 tratti di linea oggetto di  variazioni plano altimetriche e in

corrispondenza delle stazioni oggetto di interventi sul piano  del ferro
con modifica o spostamento di enti.  Fornitura e posa in opera di cavi
per telecomunicazione  e l'alimentazione elettrica degli enti  lungo la
linea (nei tratti oggetto di variazioni plano altimetriche) e nei piazzali
della stazioni  oggetto di interventi sul piano del ferro con modifica o
spostamento di enti. Comprensiva delle  opere necessarie per
l'impianto di messa a terra.  Modifica dell'apparato ACEI di Potenza
S. Maria conseguente alle modifiche agli enti di  piazzale previste da
progetto (sostituzione e ribaltamento del deviatoio per l'indipendenza
della linea RFI lato Avigliano).  Modifica degli impianti di sicurezza
(segnalamento e apparato ACEI) della stazione di  Potenza Scalo per
consentire il prolungamento dei servizi ferroviari fino alla fermata di
progetto del Terminal del Gallitello con servizio a spola tra Potenza
Scalo e il Terminal,  compresa la fornitura e posa in opera degli enti
di piazzale (segnali, pedali conta assi, ecc.)  necessari  Fornitura e
posa in opera degli impianti di sicurezza necessari presso il Terminal
del Gallitello  per consentire l'esercizio a spola tra Potenza Scalo e il
Terminal, compreso un apparato  semplificato,  contenente gli organi
e i controlli necessari all'inoltro di un treno verso la  stazione di
Porenza Scalo, fermascambi in tallonabili e muniti di controllo
elettrico per  bloccare i deviatoi in posizione tale da garantire
l'indipendenza e quant'altro necessario.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500´000,00 500´000,00

SOTTOPASSO VIA CALABRIA  (Cat 5)
Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

103 / 42 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
muro in dx prima del sottopasso 62,00 0,500 1,500 46,50
muro in sx prima del sottopasso 65,00 0,500 1,500 48,75

SOMMANO mc 95,25 113,80 10´839,45

104 / 43 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
muro in dx prima del sottopasso 2,00 62,00 1,500 186,00
muro in sx prima del sottopasso 2,00 65,00 1,500 195,00

SOMMANO mq 381,00 17,26 6´576,06

105 / 44 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
muro in dx prima del sottopasso 100,00 62,00 0,500 1,500 4´650,00
muro in sx prima del sottopasso 100,00 65,00 0,500 1,500 4´875,00

SOMMANO kg 9´525,00 1,44 13´716,00

Opere di finitura  (SbCat 16)

106 / 45 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
muro in dx prima del sottopasso 62,00 1,500 93,00
muro in sx prima del sottopasso 65,00 1,500 97,50

SOMMANO mq 190,50 22,26 4´240,53

SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA  (Cat 6)
Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

107 / 90 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
muro in sx prima del sottopasso 2,00 70,00 1,500 210,00
muro in dx dopo il sottopasso 2,00 115,00 2,000 460,00
muro in sx dopo il sottopasso 2,00 115,00 2,000 460,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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SOMMANO mq 1´130,00 17,26 19´503,80

108 / 91 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
muro in sx prima del sottopasso 70,00 0,500 1,500 52,50
muro in dx dopo il sottopasso 115,00 0,500 2,000 115,00
muro in sx dopo il sottopasso 115,00 0,500 2,000 115,00

SOMMANO mc 282,50 113,80 32´148,50

109 / 92 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
muro in sx prima del sottopasso 100,00 70,00 0,500 1,500 5´250,00
muro in dx dopo il sottopasso 100,00 115,00 0,500 2,000 11´500,00
muro in sx dopo il sottopasso 100,00 115,00 0,500 2,000 11´500,00

SOMMANO kg 28´250,00 1,44 40´680,00

Opere di finitura  (SbCat 16)

110 / 93 Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato
E.09.024.01 in legno ed acciaio, costituito da:- Pannello di protezione realizzato in

legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e
costruito in conformità con la norma UNI 10809;- Piantoni in acciaio
zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in
legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti
ad interasse di 2 metri.- Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in
stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni
10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o
uguale a 10 cm. - Altezza totale della ringhiera montata deve essere
almeno cm. 100 da terra.- Elementi terminali costituiti dagli stessi
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno
proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard
definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della
Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena
di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere
realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN
386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e
ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi
dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati
per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno
dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato
nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti
1a e2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico"
privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e
al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere
trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti
a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in
acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla
corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo
UNI EN 10025-5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di
infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il
tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00
muro in sx prima del sottopasso 70,00 70,00
muro in dx dopo il sottopasso 115,00 115,00
muro in sx dopo il sottopasso 115,00 115,00

SOMMANO ml 300,00 132,58 39´774,00

111 / 94 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
muro in sx prima del sottopasso 70,00 1,500 105,00
muro in dx dopo il sottopasso 115,00 2,000 230,00
muro in sx dopo il sottopasso 115,00 2,000 230,00

SOMMANO mq 565,00 22,26 12´576,90
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ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA
(SpCat 2)

CORPO STRADALE  (Cat 4)
Demolizioni  (SbCat 3)

112 / 173 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego
E.01.001 di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione

fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della
piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici
geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di
intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche'
il carico del materiale fresato.
fresatura pavimentazione attuale 2180,000 15,000 32´700,00

SOMMANO mq/cm 32´700,00 0,83 27´141,00

113 / 174 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006 granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione

ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
demolizione fondazione pavimentazione attuale 2180,000 0,350 763,00

SOMMANO mc 763,00 6,13 4´677,19

114 / 176 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,
E.02.016 compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di

rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri,
eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori
demolizione muro esistente 84,00 0,500 2,000 84,00
demolizione muro esistente - fondazione 84,00 0,500 2,000 84,00

SOMMANO mc 168,00 55,23 9´278,64

Pavimentazioni  (SbCat 8)

115 / 204 Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento (o
E.04.003 l'aggiunta) di cemento, miscelazione con idonee macchine

(pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione
per un max del 20% in peso e successiva compattazione mediante
rulli vibranti di idoneo peso, e la spruzzatura di un velo di emulsione
bituminosa in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, il tutto secondo il CSA e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
intero intervento 2345,000 0,300 703,50

SOMMANO mc 703,50 24,65 17´341,27

116 / 205 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.006 Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2345,000 10,000 23´450,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 23´450,00 3´461´387,55

SOMMANO mq/cm 23´450,00 1,33 31´188,50

117 / 206 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007 Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2345,000 7,000 16´415,00

SOMMANO mq/cm 16´415,00 1,65 27´084,75

118 / 207 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2345,000 3,000 7´035,00

SOMMANO mq/cm 7´035,00 1,88 13´225,80

119 / 208 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di
collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico
SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al
5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo
68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del
legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq
intero intervento 2345,000 2´345,00

SOMMANO mq 2´345,00 1,01 2´368,45

Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

120 / 308 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.004.01 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i

sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare
il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza
di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della
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norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il
certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il
report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati.barriera di sicurezza H2 per bordo ponte
barriera montata su muro in sx asse A 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 145,48 3´637,00

Opere di finitura  (SbCat 16)

121 / 228 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio
E.06.008.09 vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o

bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN
1340 con incastri laterali (maschio-femmina), allettati con malta
cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: finitura superficiale normale dimensione cm 12/
15x25x100 colore grigio
marciapiede asse A 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 23,73 2´373,00

122 / 229 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
marciapiede asse A 100,00 1,500 0,150 22,50

SOMMANO mc 22,50 84,11 1´892,48

123 / 230 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
E.03.101 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
marciapiede asse A 100,00 1,500 5,390 808,50

SOMMANO kg 808,50 1,65 1´334,03

Impianto di illuminazione  (SbCat 17)

124 / 309 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e
D3.06.008.03 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei
pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam. 63
cavidotti per P.I. 1000,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 7,24 7´240,00

125 / 310 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.04 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle
Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette o
infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 6 mmq.;
cavi per P.I. 1000,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 5,80 5´800,00
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126 / 311 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
D3.09.013.03 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune;
lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del
palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza
fuori terra)
basi per pali P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 317,32 3´173,20

127 / 312 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione
D3.09.014.11 terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da

incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di
mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t.
mm 10000 zincato (Hi=800)
pali per P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 394,19 3´941,90

128 / 313 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min.
D3.09.017.01 mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500

e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera.
E'compresoquanto altro occorre per dare l'operafinita. . Singolo
bracci per P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 76,19 761,90

129 / 314 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in
D3.09.011.03 poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe Il di isolamento,

telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori
IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i
condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al
sodio alta pressione 150W

10,00

SOMMANO cad 10,00 324,62 3´246,20

130 / 315 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola
D3.09.024 base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del
palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o
mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsettidi
entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e
posta in opera.E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

10,00

SOMMANO cad 10,00 35,45 354,50

Trasporti a discarica  (SbCat 18)

131 / 175 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti
E.01.038.01 dimateriali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
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portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;
trasporto a discarica fresatura e demolizione fondazione 15,00 2180,000 0,500 16´350,00

SOMMANO mc/km 16´350,00 0,53 8´665,50

132 / 177 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica demolizione muro 15,00 168,000 2´520,00

SOMMANO mc/km 2´520,00 0,53 1´335,60

133 / 178 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.12 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele
bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
oneri per discarica 20,00 2180,000 0,500 21´800,00

SOMMANO ql 21´800,00 1,95 42´510,00

134 / 179 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.08 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. calcestruzzi
cementizi armati CER 17.01.01.
oneri per discarica - demolizione muro 24,00 168,000 4´032,00

SOMMANO ql 4´032,00 1,11 4´475,52

Segnaletica Verticale e orizzontale  (SbCat 19)

135 / 231 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.01 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e
la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato. striscia da cm 12

1110,00 1´110,00

SOMMANO ml 1´110,00 0,59 654,90

136 / 232 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
E.07.003.01 di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente
in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro
effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità
pari a 1,3 kg/mq

80,000 80,00

SOMMANO mq 80,00 6,42 513,60

137 / 248 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione
E.08.086.01 circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da

sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della
Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la
lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario
all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica,
all'estremità superiore. 60 mm

25,00 5,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 9,42 1´177,50

138 / 249 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni
E.08.087.01 per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

50,00

SOMMANO cad 50,00 1,76 88,00

139 / 250 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita
E.08.089.01 con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla
natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m
0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/
o maggiorati fino a mq 3,00

25,00

SOMMANO cad 25,00 52,47 1´311,75

140 / 251 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
E.08.002.01 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle
dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 28,09 140,45

141 / 252 Fornitura di segnale di ''diritto di precedenza'' (come da figure del
E.08.008.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma romboidale: in lamiera di alluminio spessore 25/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 42,45 212,25

142 / 253 Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del
E.08.012.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma quadrata: in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza
classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 42,41 212,05

143 / 254 Fornitura di segnali di ''divieto'' e "obbligo'' di forma circolare su
E.08.020.02 fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio
spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 60
cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 32,54 162,70

144 / 255 Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice
E.08.024.01 della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni
di : 20x100 cm

5,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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SOMMANO cad 5,00 43,24 216,20

SOTTOPASSO VIA CALABRIA  (Cat 5)
Cordolo paratie  (SbCat 12)

145 / 3 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
sottopasso - cordolo pali 4,00 7,30 1,200 35,04

SOMMANO mq 35,04 17,26 604,79

146 / 4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - cordolo pali 2,00 7,30 1,200 1,200 21,02

SOMMANO mc 21,02 109,12 2´293,70

147 / 5 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - cordolo pali 110,00 14,60 1,200 1,200 2´312,64

SOMMANO kg 2´312,64 1,44 3´330,20

Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

148 / 8 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
sottopasso rivestimento pali 2,00 7,30 5,300 77,38

SOMMANO mq 77,38 17,26 1´335,58

149 / 9 Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista,
NP.001 richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole

nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
sottopasso - rivestimento pali 2,00 7,30 5,200 75,92

SOMMANO mq 75,92 15,55 1´180,56

150 / 10 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
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calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - rivestimento pali 2,00 7,30 0,500 6,200 45,26

SOMMANO mc 45,26 113,80 5´150,59

151 / 11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - rivestimento pali 80,00 14,60 0,500 6,200 3´620,80

SOMMANO kg 3´620,80 1,44 5´213,95

Impalcato e Soletta  (SbCat 15)

152 / 12 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
casseri intradosso soletta 15,00 7,300 109,50
casseri laterali esterni soletta 2,00 15,00 1,500 45,00
casseri laterali interni soletta 2,00 15,00 0,800 24,00
casseri estremi soletta 2,00 7,30 0,800 11,68
casseri estremi soletta 4,00 0,600 0,800 1,92

SOMMANO mq 192,10 17,26 3´315,65

153 / 13 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
soletta 15,00 6,100 91,50

SOMMANO mc 91,50 113,80 10´412,70

154 / 14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura soletta 120,00 15,00 6,070 10´926,00

SOMMANO kg 10´926,00 1,44 15´733,44

Opere di finitura  (SbCat 16)

155 / 15 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
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aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
impermeabilizzazione estradosso soletta 15,00 6,100 91,50

SOMMANO mq 91,50 22,26 2´036,79

156 / 16 Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato
E.09.024.01 in legno ed acciaio, costituito da:- Pannello di protezione realizzato in

legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e
costruito in conformità con la norma UNI 10809;- Piantoni in acciaio
zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in
legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti
ad interasse di 2 metri.- Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in
stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni
10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o
uguale a 10 cm. - Altezza totale della ringhiera montata deve essere
almeno cm. 100 da terra.- Elementi terminali costituiti dagli stessi
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno
proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard
definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della
Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena
di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere
realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN
386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e
ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi
dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati
per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno
dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato
nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti
1a e2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico"
privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e
al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali
caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere
trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti
a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in
acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla
corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo
UNI EN 10025-5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di
infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il
tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00
parapetto sottopasso 2,00 15,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 132,58 3´977,40

OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Cordolo paratie  (SbCat 12)

157 / 19 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
cordolo testa paratia in dx asse A 2,00 45,00 1,200 108,00
cordolo testa paratia in sx asse A 2,00 65,00 1,200 156,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 264,00 3´685´270,63

chiusure cordoli 4,00 1,200 1,200 5,76

SOMMANO mq 269,76 17,26 4´656,06

158 / 20 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
cordolo testa paratia in dx asse A 45,00 1,200 1,200 64,80
cordolo testa paratia in sx asse A 65,00 1,200 1,200 93,60

SOMMANO mc 158,40 109,12 17´284,61

159 / 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura cordolo paratia in dx asse A 120,00 45,00 1,200 1,200 7´776,00
armatura cordolo paratia in sx asse A 120,00 65,00 1,200 1,200 11´232,00

SOMMANO kg 19´008,00 1,44 27´371,52

Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

160 / 29 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
rivestimento paratia in dx asse A 65,00 5,700 370,50
rivestimento paratia in sx asse A 45,00 5,700 256,50

SOMMANO mq 627,00 17,26 10´822,02

161 / 30 Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista,
NP.001 richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole

nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
rivestimento paratia in dx asse A 65,00 5,700 370,50
rivestimento paratia in sx asse A 45,00 5,700 256,50

SOMMANO mq 627,00 15,55 9´749,85

162 / 31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
rivestimento paratia in dx asse A 80,00 65,00 0,500 6,700 17´420,00
rivestimento paratia in sx asse A 80,00 45,00 0,500 6,700 12´060,00

SOMMANO kg 29´480,00 1,44 42´451,20

163 / 32 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
rivestimento paratia in dx asse A 65,00 0,500 6,700 217,75
rivestimento paratia in sx asse A 45,00 0,500 6,700 150,75

SOMMANO mc 368,50 113,80 41´935,30

164 / 33 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
elevazione muro in dx asse A 2,00 27,00 3,000 162,00
elevazione muro in dx asse A - risvolto 2,00 5,00 3,000 30,00
elevazione muro in sx asse C 2,00 25,00 1,200 60,00
elevazione elemento di chiusura tratti da dismettere 2,00 9,00 1,200 21,60
elevazione elemento di chiusura tratti da dismettere 2,00 11,50 1,200 27,60

SOMMANO mq 301,20 17,26 5´198,71

165 / 34 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
elevazione muro in dx asse A 27,00 0,400 3,000 32,40
elevazione muro in dx asse A - risvolto 5,00 0,400 3,000 6,00
elevazione muro in sx asse C 25,00 0,300 1,200 9,00
elevazione elemento di chiusura tratti da dismettere 9,00 0,300 1,200 3,24
elevazione elemento di chiusura tratti da dismettere 11,50 0,300 1,200 4,14

SOMMANO mc 54,78 113,80 6´233,96

166 / 35 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
elevazione muro in dx asse A 100,00 27,00 0,400 3,000 3´240,00
elevazione muro in dx asse A - risvolto 100,00 5,00 0,400 3,000 600,00
elevazione muro in sx asse C 100,00 25,00 0,300 1,200 900,00
elevazione elemento di chiusura tratti da dismettere 100,00 9,00 0,300 1,200 324,00
elevazione elemento di chiusura tratti da dismettere 100,00 11,50 0,300 1,200 414,00

SOMMANO kg 5´478,00 1,44 7´888,32

Opere di finitura  (SbCat 16)

167 / 36 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
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R I P O R T O 3´858´862,18

sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
elevazione muro in dx asse A 27,00 3,000 81,00
elevazione muro in dx asse A - risvolto 5,00 3,000 15,00
elevazione muro in sx asse C 25,00 1,200 30,00

SOMMANO mq 126,00 22,26 2´804,76

168 / 303 Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o
E.06.003.01 rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con

elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di
calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia rettangolare
cm 30x50x100
canaletta a monte della paratia in dx asse A 65,00 65,00

SOMMANO ml 65,00 98,89 6´427,85

169 / 341 Fornitura e posa in opera di copertina prefabbricata in cls vibrato
NP.005 armato. Da posionare con letto di malta cementizia sulla sommità dei

muri in c.c.a. o sui cordoli di paratie. Sezione trasversale ad U di
sviluppo max 80 cm e spessore 8 cm. Compresi elementi rompi
goccia su entrambe le estremità.
copertina di finitura 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 60,00 3´900,00

170 / 342 Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato
E.09.024.01 in legno ed acciaio, costituito da:- Pannello di protezione realizzato in

legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e
costruito in conformità con la norma UNI 10809;- Piantoni in acciaio
zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in
legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti
ad interasse di 2 metri.- Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in
stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni
10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o
uguale a 10 cm. - Altezza totale della ringhiera montata deve essere
almeno cm. 100 da terra.- Elementi terminali costituiti dagli stessi
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno
proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard
definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della
Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena
di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere
realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN
386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e
ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi
dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati
per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno
dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato
nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti
1a e2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico"
privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e
al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali
caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere
trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti
a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in
acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla
corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo
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UNI EN 10025-5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di
infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il
tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00
parapetto a monte della paratia in dx asse 65,00 65,00

SOMMANO ml 65,00 132,58 8´617,70
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ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA
VECCHIA  (SpCat 3)

CORPO STRADALE  (Cat 4)
Demolizioni  (SbCat 3)

171 / 180 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego
E.01.001 di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione

fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della
piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici
geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di
intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche'
il carico del materiale fresato.
fresatura pavimentazione attuale 2510,000 15,000 37´650,00

SOMMANO mq/cm 37´650,00 0,83 31´249,50

172 / 181 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006 granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione

ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
demolizione fondazione pavimentazione attuale 2510,000 0,350 878,50

SOMMANO mc 878,50 6,13 5´385,21

173 / 182 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,
E.02.016 compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di

rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri,
eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori
demolizione muro esistente 124,00 2,000 0,500 124,00
demolizione muro esistente - fondazione 124,00 2,000 0,500 124,00

SOMMANO mc 248,00 55,23 13´697,04

174 / 186 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.08 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. calcestruzzi
cementizi armati CER 17.01.01.
oneri per discarica demolizione muro 24,00 248,000 5´952,00

SOMMANO ql 5´952,00 1,11 6´606,72

Pavimentazioni  (SbCat 8)

175 / 209 Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento (o
E.04.003 l'aggiunta) di cemento, miscelazione con idonee macchine

(pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione
per un max del 20% in peso e successiva compattazione mediante
rulli vibranti di idoneo peso, e la spruzzatura di un velo di emulsione
bituminosa in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, il tutto secondo il CSA e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
intero intervento 2325,000 0,300 697,50

SOMMANO mc 697,50 24,65 17´193,38

176 / 210 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.006 Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
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dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2325,000 10,000 23´250,00

SOMMANO mq/cm 23´250,00 1,33 30´922,50

177 / 211 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007 Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2325,000 7,000 16´275,00

SOMMANO mq/cm 16´275,00 1,65 26´853,75

178 / 212 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2325,000 3,000 6´975,00

SOMMANO mq/cm 6´975,00 1,88 13´113,00

179 / 213 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di
collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico
SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al
5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo
68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del
legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq
intero intervento 2325,000 2´325,00

SOMMANO mq 2´325,00 1,01 2´348,25

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 4´027´981,84

Impianto di illuminazione  (SbCat 17)

180 / 316 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e
D3.06.008.03 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei
pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam. 63
cavidotto per impianto di P.I. 1000,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 7,24 7´240,00

181 / 317 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.04 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle
Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette o
infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 6 mmq.;
cavi per P.I. 1000,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 5,80 5´800,00

182 / 318 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
D3.09.013.03 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune;
lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del
palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza
fuori terra)
basi per pali P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 317,32 3´173,20

183 / 319 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione
D3.09.014.11 terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da

incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di
mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t.
mm 10000 zincato (Hi=800)
pali per P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 394,19 3´941,90

184 / 320 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min.
D3.09.017.01 mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500

e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera.
E'compresoquanto altro occorre per dare l'operafinita. . Singolo
braccio per palo P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 76,19 761,90

185 / 321 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in
D3.09.011.03 poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe Il di isolamento,

telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori
IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i
condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al
sodio alta pressione 150W

10,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 10,00 4´048´898,84

SOMMANO cad 10,00 324,62 3´246,20

186 / 322 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola
D3.09.024 base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del
palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o
mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsettidi
entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e
posta in opera.E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

10,00

SOMMANO cad 10,00 35,45 354,50

Trasporti a discarica  (SbCat 18)

187 / 183 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti
E.01.038.01 dimateriali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;
trasporto a discarica fresatura e demolizione fondazione 15,00 2510,000 0,500 18´825,00

SOMMANO mc/km 18´825,00 0,53 9´977,25

188 / 184 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica demolizione muro 15,00 248,000 3´720,00

SOMMANO mc/km 3´720,00 0,53 1´971,60

189 / 185 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.12 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele
bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
oneri per discarica 20,00 2510,000 0,500 25´100,00

SOMMANO ql 25´100,00 1,95 48´945,00

Segnaletica Verticale e orizzontale  (SbCat 19)

190 / 233 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.01 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e
la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato. striscia da cm 12

1180,00 1´180,00

SOMMANO ml 1´180,00 0,59 696,20

191 / 234 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
E.07.003.01 di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente
in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 4´114´089,59

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro
effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità
pari a 1,3 kg/mq

100,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 6,42 642,00

192 / 256 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione
E.08.086.01 circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da

sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della
Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la
lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito
foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario
all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica,
all'estremità superiore. 60 mm

25,00 5,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 9,42 1´177,50

193 / 257 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni
E.08.087.01 per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

50,00

SOMMANO cad 50,00 1,76 88,00

194 / 258 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita
E.08.089.01 con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla
natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m
0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/
o maggiorati fino a mq 3,00

25,00

SOMMANO cad 25,00 52,47 1´311,75

195 / 259 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
E.08.002.01 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle
dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 28,09 140,45

196 / 260 Fornitura di segnale di ''diritto di precedenza'' (come da figure del
E.08.008.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma romboidale: in lamiera di alluminio spessore 25/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 42,45 212,25

197 / 261 Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del
E.08.012.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma quadrata: in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza
classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 42,41 212,05

198 / 262 Fornitura di segnali di ''divieto'' e "obbligo'' di forma circolare su
E.08.020.02 fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 4´117´873,59

spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 60
cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 32,54 162,70

199 / 263 Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice
E.08.024.01 della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni
di : 20x100 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 43,24 216,20

Lavori diversi  (SbCat 20)

200 / 300 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio
E.06.008.09 vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o

bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN
1340 con incastri laterali (maschio-femmina), allettati con malta
cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: finitura superficiale normale dimensione cm 12/
15x25x100 colore grigio
isola 1 35,00 35,00
isola 2 17,00 17,00
isola 3 94,00 94,00

SOMMANO ml 146,00 23,73 3´464,58

201 / 301 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
isola 1 39,00 0,200 7,80
isola 2 8,00 0,200 1,60
isola 3 86,00 0,200 17,20

SOMMANO mc 26,60 84,11 2´237,33

202 / 302 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
E.03.101 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
isola 1 39,00 5,390 210,21
isola 2 8,00 5,390 43,12
isola 3 86,00 5,390 463,54

SOMMANO kg 716,87 1,65 1´182,84

SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA  (Cat 6)
Cordolo paratie  (SbCat 12)

203 / 48 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
sottopasso - cordolo pali 4,00 20,00 1,200 96,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 96,00 4´125´137,24

SOMMANO mq 96,00 17,26 1´656,96

204 / 49 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - cordolo pali 2,00 20,00 1,200 1,200 57,60

SOMMANO mc 57,60 109,12 6´285,31

205 / 50 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - cordolo pali 110,00 40,00 1,200 1,200 6´336,00

SOMMANO kg 6´336,00 1,44 9´123,84

Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

206 / 53 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
sottopasso - rivestimento pali 2,00 20,00 5,300 212,00

SOMMANO mq 212,00 17,26 3´659,12

207 / 54 Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista,
NP.001 richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole

nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
sottopasso - rivestiemnto pali 2,00 20,00 5,200 208,00

SOMMANO mq 208,00 15,55 3´234,40

208 / 55 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - rivestimento pali 2,00 20,00 0,500 6,200 124,00

SOMMANO mc 124,00 113,80 14´111,20

209 / 56 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso rivestimento pali 80,00 40,00 0,500 6,200 9´920,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 9´920,00 4´163´208,07

SOMMANO kg 9´920,00 1,44 14´284,80

210 / 76 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
percorso pedonale
casseri elevazioni
muro di sostegno 2,00 26,00 3,000 156,00
muro ad U 4,00 12,00 3,000 144,00
sottopasso 4,00 7,00 3,000 84,00
muro di sostegno - lato strada 2,00 31,00 2,000 124,00
muro di sostegno - lato rinterro 2,00 29,00 4,000 232,00

SOMMANO mq 740,00 17,26 12´772,40

211 / 77 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
percorso pedonale
cls elevazioni
muro di sostegno 26,00 3,000 0,500 39,00
muro ad U 2,00 12,00 3,000 0,500 36,00
sottopasso 2,00 7,00 3,000 0,500 21,00
muro di sostegno - lato strada 31,00 2,000 0,400 24,80
muro di sostegno - lato rinterro 29,00 4,000 0,500 58,00

SOMMANO mc 178,80 113,80 20´347,44

212 / 78 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
percorso pedonale
armatura elevazioni
muro di sostegno 100,00 26,00 3,000 0,500 3´900,00
muro ad U 100,00 24,00 3,000 0,500 3´600,00
sottopasso 100,00 14,00 3,000 0,500 2´100,00
muro di sostegno - lato strada 100,00 31,00 2,000 0,400 2´480,00
muro di sostegno - lato rinterro 100,00 29,00 4,000 0,500 5´800,00

SOMMANO kg 17´880,00 1,44 25´747,20

Impalcato e Soletta  (SbCat 15)

213 / 57 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
sottopasso - soletta 20,00 11,200 224,00
sottopasso - soletta - cordoli imbocchi 4,00 11,20 1,000 44,80

SOMMANO mq 268,80 17,26 4´639,49

214 / 58 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 4´240´999,40

E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - soletta 20,00 11,200 0,800 179,20
sottopasso - soletta - cordoli imbocchi 2,00 11,20 0,500 1,000 11,20

SOMMANO mc 190,40 113,80 21´667,52

215 / 59 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - soletta 120,00 20,00 11,200 0,800 21´504,00
sottopasso - soletta - cordoli imbocchi 120,00 11,20 0,500 1,000 672,00

SOMMANO kg 22´176,00 1,44 31´933,44

216 / 81 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
perorso pedonale
casseri soletta sottopasso 7,00 2,000 14,00

SOMMANO mq 14,00 17,26 241,64

217 / 82 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
percorso pedonale
cls soletta sottopasso 7,00 2,000 0,400 5,60

SOMMANO mc 5,60 113,80 637,28

218 / 83 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
percorso pedonale
armatura soletta sottopasso 100,00 7,00 2,000 0,400 560,00

SOMMANO kg 560,00 1,44 806,40

219 / 84 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 4´296´285,68



pag. 55

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´296´285,68

fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
percorso pedonale
impermeabilizzazione estradosso soletta 7,00 2,000 14,00

SOMMANO mq 14,00 22,26 311,64

Opere di finitura  (SbCat 16)

220 / 60 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
sottopasso - impermeabilizzazione estradosso soletta 20,00 11,200 224,00

SOMMANO mq 224,00 22,26 4´986,24

221 / 61 Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato
E.09.024.01 in legno ed acciaio, costituito da:- Pannello di protezione realizzato in

legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e
costruito in conformità con la norma UNI 10809;- Piantoni in acciaio
zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in
legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti
ad interasse di 2 metri.- Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in
stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni
10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o
uguale a 10 cm. - Altezza totale della ringhiera montata deve essere
almeno cm. 100 da terra.- Elementi terminali costituiti dagli stessi
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno
proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard
definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della
Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena
di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere
realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN
386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e
ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi
dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati
per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno
dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato
nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti
1a e2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico"
privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e
al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali
caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere
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trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti
a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in
acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla
corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo
UNI EN 10025-5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di
infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il
tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00
sottopasso - parapetti 2,00 11,20 22,40

SOMMANO ml 22,40 132,58 2´969,79

222 / 79 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
percorso pedonale
impermeabilizzazione elevazioni
muro di sostegno 26,00 3,000 78,00
muro ad U 2,00 12,00 3,000 72,00
sottopasso 2,00 7,00 3,000 42,00
muro di sostegno - lato strada 31,00 2,000 62,00
muro di sostegno - lato rinterro 29,00 4,000 116,00

SOMMANO mq 370,00 22,26 8´236,20

223 / 80 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno,
B.14.022 antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con

R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo
perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte,
con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i
tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte:dimensioni 30x30 cm
percorso pedonale
pavimentazione *(lung.=75-9) 66,00 1,500 99,00
pavimentazione 9,00 2,000 18,00

SOMMANO mq 117,00 72,69 8´504,73

OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Cordolo paratie  (SbCat 12)

224 / 64 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
cordolo paratia in dx ramo A 2,00 49,00 1,200 117,60
cordolo paratia in dx ramo A 2,00 85,00 1,200 204,00
cordolo paratia in dx ramo A - sopraelevazione per variante
ferroviaria 2,00 50,00 1,500 150,00

SOMMANO mq 471,60 17,26 8´139,82
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225 / 65 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
cordolo paratia in dx ramo A 49,00 1,200 1,200 70,56
cordolo paratia in dx ramo A 85,00 1,200 1,200 122,40
cordolo paratia in dx ramo A - sopraelevazione per variante
ferroviaria 50,00 0,500 1,500 37,50

SOMMANO mc 230,46 109,12 25´147,80

226 / 66 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
cordolo paratia in dx ramo A 110,00 49,00 1,200 1,200 7´761,60
cordolo paratia in dx ramo A 110,00 85,00 1,200 1,200 13´464,00
cordolo paratia in dx ramo A - sopraelevazione per variante
ferroviaria 110,00 50,00 0,500 1,500 4´125,00

SOMMANO kg 25´350,60 1,44 36´504,86

Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

227 / 67 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
rivestimento paratia in dx ramo A 49,00 5,200 254,80
rivestimento paratia in dx ramo A 85,00 5,200 442,00

SOMMANO mq 696,80 17,26 12´026,77

228 / 69 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
rivestimento paratia in dx ramo A 49,00 0,500 6,700 164,15
rivestimento paratia in dx ramo A 85,00 0,500 6,700 284,75

SOMMANO mc 448,90 113,80 51´084,82

229 / 70 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
rivestimento paratia in dx ramo A 80,00 49,00 0,500 6,700 13´132,00
rivestimento paratia in dx ramo A 80,00 85,00 0,500 6,700 22´780,00

SOMMANO kg 35´912,00 1,44 51´713,28
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Opere di finitura  (SbCat 16)

230 / 68 Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista,
NP.001 richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole

nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
rivestimento paratia in dx ramo A 49,00 5,700 279,30
rivestimento paratia in dx ramo A 85,00 5,700 484,50

SOMMANO mq 763,80 15,55 11´877,09

231 / 304 Fornitura e posa in opera di copertina prefabbricata in cls vibrato
NP.005 armato. Da posionare con letto di malta cementizia sulla sommità dei

muri in c.c.a. o sui cordoli di paratie. Sezione trasversale ad U di
sviluppo max 80 cm e spessore 8 cm. Compresi elementi rompi
goccia su entrambe le estremità.
copertina di finitura *(lung.=49+85) 134,00 134,00

SOMMANO m 134,00 60,00 8´040,00

232 / 305 Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o
E.06.003.01 rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con

elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di
calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia rettangolare
cm 30x50x100
canaletta a monte della paratia in dx asse A 49,00 49,00

SOMMANO ml 49,00 98,89 4´845,61

------------------------------------------
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ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA
(SpCat 4)

CORPO STRADALE  (Cat 4)
Demolizioni  (SbCat 3)

233 / 187 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego
E.01.001 di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione

fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della
piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici
geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di
intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche'
il carico del materiale fresato.
fresatura pavimentazione attuale 1490,000 15,000 22´350,00

SOMMANO mq/cm 22´350,00 0,83 18´550,50

234 / 188 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006 granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione

ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
demolizione fondazione pavimentazione attuale 1490,000 0,350 521,50

SOMMANO mc 521,50 6,13 3´196,80

235 / 189 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,
E.02.016 compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di

rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri,
eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori
demolizione muro esistente 100,00 2,000 0,500 100,00
demolizione muro esistente - fondazione 100,00 2,000 0,500 100,00

SOMMANO mc 200,00 55,23 11´046,00

Pavimentazioni  (SbCat 8)

236 / 214 Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento (o
E.04.003 l'aggiunta) di cemento, miscelazione con idonee macchine

(pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione
per un max del 20% in peso e successiva compattazione mediante
rulli vibranti di idoneo peso, e la spruzzatura di un velo di emulsione
bituminosa in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, il tutto secondo il CSA e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
intero intervento 2160,000 0,300 648,00

SOMMANO mc 648,00 24,65 15´973,20

237 / 215 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.006 Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2160,000 10,000 21´600,00
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R I P O R T O 21´600,00 4´579´440,83

SOMMANO mq/cm 21´600,00 1,33 28´728,00

238 / 216 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007 Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2160,000 7,000 15´120,00

SOMMANO mq/cm 15´120,00 1,65 24´948,00

239 / 217 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 2160,000 3,000 6´480,00

SOMMANO mq/cm 6´480,00 1,88 12´182,40

240 / 218 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di
collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico
SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al
5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo
68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del
legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq
intero intervento 2160,000 2´160,00

SOMMANO mq 2´160,00 1,01 2´181,60

Impianto di illuminazione  (SbCat 17)

241 / 323 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e
D3.06.008.03 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei
pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam. 63
cavidotto per P.I. 1000,00 1´000,00
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R I P O R T O 1´000,00 4´647´480,83

SOMMANO ml 1´000,00 7,24 7´240,00

242 / 324 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.04 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle
Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette o
infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 6 mmq.;
cavi per impianto P.I. 1000,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 5,80 5´800,00

243 / 325 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
D3.09.013.03 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune;
lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del
palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza
fuori terra)
basi per pali P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 317,32 3´173,20

244 / 326 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione
D3.09.014.11 terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da

incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di
mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t.
mm 10000 zincato (Hi=800)
pali per P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 394,19 3´941,90

245 / 327 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min.
D3.09.017.01 mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500

e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera.
E'compresoquanto altro occorre per dare l'operafinita. . Singolo
bracci per pali P.I. 10,00

SOMMANO cad 10,00 76,19 761,90

246 / 328 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola
D3.09.024 base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del
palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o
mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsettidi
entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e
posta in opera.E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

10,00

SOMMANO cad 10,00 35,45 354,50

247 / 329 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in
D3.09.011.03 poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe Il di isolamento,

telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori
IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i
condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre
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R I P O R T O 4´668´752,33

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al
sodio alta pressione 150W

10,00

SOMMANO cad 10,00 324,62 3´246,20

Trasporti a discarica  (SbCat 18)

248 / 190 Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno
B.02.001.06 compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei

recuperi prescritti dalla Direzione lavori, il carico su automezzo,
esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche
autorizzate del materiale di risulta: di fabbricati con struttura in
cemento armato siti nel centro storico
demolizione pensilina FAL 60,000 4,000 240,00

SOMMANO mc 240,00 28,41 6´818,40

249 / 191 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti
E.01.038.01 dimateriali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;
trasporto a discarica fresatura e demolizione fondazione 15,00 1490,000 0,350 7´822,50

SOMMANO mc/km 7´822,50 0,53 4´145,93

250 / 192 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica demolizione muro 15,00 200,000 3´000,00

SOMMANO mc/km 3´000,00 0,53 1´590,00

251 / 193 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.12 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele
bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
oneri per discarica 20,00 1490,000 0,500 14´900,00

SOMMANO ql 14´900,00 1,95 29´055,00

252 / 194 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.08 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. calcestruzzi
cementizi armati CER 17.01.01.
oneri per discarica demolizione muro 24,00 200,000 4´800,00

SOMMANO ql 4´800,00 1,11 5´328,00

Segnaletica Verticale e orizzontale  (SbCat 19)

253 / 235 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.01 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
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kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e
la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato. striscia da cm 12

1480,00 1´480,00

SOMMANO ml 1´480,00 0,59 873,20

254 / 236 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
E.07.003.01 di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente
in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro
effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità
pari a 1,3 kg/mq

90,000 90,00

SOMMANO mq 90,00 6,42 577,80

255 / 264 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione
E.08.086.01 circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da

sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della
Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la
lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito
foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario
all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica,
all'estremità superiore. 60 mm

25,00 5,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 9,42 1´177,50

256 / 265 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni
E.08.087.01 per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

50,00

SOMMANO cad 50,00 1,76 88,00

257 / 266 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita
E.08.089.01 con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla
natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m
0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/
o maggiorati fino a mq 3,00

25,00

SOMMANO cad 25,00 52,47 1´311,75

258 / 267 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
E.08.002.01 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle
dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 28,09 140,45

259 / 268 Fornitura di segnale di ''diritto di precedenza'' (come da figure del
E.08.008.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma romboidale: in lamiera di alluminio spessore 25/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 42,45 212,25

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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260 / 269 Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del
E.08.012.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma quadrata: in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza
classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 42,41 212,05

261 / 270 Fornitura di segnali di ''divieto'' e "obbligo'' di forma circolare su
E.08.020.02 fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio
spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 60
cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 32,54 162,70

262 / 271 Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice
E.08.024.01 della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni
di : 20x100 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 43,24 216,20

SOTTOPASSO VIA ROMA  (Cat 7)
Cordolo paratie  (SbCat 12)

263 / 97 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
casseri cordolo pali 4,00 21,00 1,200 100,80
casseri cordolo pali - chiusure 4,00 1,200 1,200 5,76

SOMMANO mq 106,56 17,26 1´839,23

264 / 98 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
cordoli pali 2,00 21,00 1,200 1,200 60,48

SOMMANO mc 60,48 109,12 6´599,58

265 / 99 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura cordoli pali 110,00 42,00 1,200 1,200 6´652,80

SOMMANO kg 6´652,80 1,44 9´580,03

Fondazioni  (SbCat 13)
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266 / 100 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso - controsoletta 21,00 8,000 0,500 84,00

SOMMANO mc 84,00 109,12 9´166,08

267 / 101 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso - controsoletta 80,00 21,00 8,000 0,500 6´720,00

SOMMANO kg 6´720,00 1,44 9´676,80

Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

268 / 102 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
rivestimento pali 2,00 21,00 5,200 218,40

SOMMANO mq 218,40 17,26 3´769,58

269 / 103 Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista,
NP.001 richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole

nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
sottopasso - rivestimento pali 2,00 21,00 5,200 218,40

SOMMANO mq 218,40 15,55 3´396,12

270 / 104 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
rivestimento pali 2,00 21,00 0,500 6,200 130,20

SOMMANO mc 130,20 113,80 14´816,76

271 / 105 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
rivestimento pali 80,00 42,00 0,500 6,200 10´416,00

SOMMANO kg 10´416,00 1,44 14´999,04

272 / 140 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
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E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
elevazioni sottopasso pedonale 4,00 9,00 2,500 90,00
elevazioni rampe 4,00 60,00 2,000 480,00

SOMMANO mq 570,00 17,26 9´838,20

273 / 141 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
elevazioni sottopasso pedonale 2,00 9,00 0,500 2,500 22,50
elevazioni rampe 2,00 60,00 0,250 2,000 60,00

SOMMANO mc 82,50 113,80 9´388,50

274 / 142 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura elevazione sottopasso pedonale 80,00 18,00 0,500 2,500 1´800,00
armatura elevazione rampe 80,00 120,00 0,250 2,000 4´800,00

SOMMANO kg 6´600,00 1,44 9´504,00

Impalcato e Soletta  (SbCat 15)

275 / 106 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
soletta 21,00 8,000 168,00
cordoli imbocco 4,00 11,60 1,000 46,40

SOMMANO mq 214,40 17,26 3´700,54

276 / 107 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
soletta 21,00 11,600 0,800 194,88
cordoli imbocco 2,00 11,60 0,500 1,000 11,60

SOMMANO mc 206,48 113,80 23´497,42

277 / 108 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
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soletta 120,00 21,00 11,600 0,800 23´385,60
cordoli imbocco 120,00 11,60 0,500 1,000 696,00

SOMMANO kg 24´081,60 1,44 34´677,50

278 / 145 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
sottopasso pedonale - soletta 9,00 2,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 17,26 310,68

279 / 146 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
sottopasso pedonale - soletta 9,00 3,000 0,500 13,50

SOMMANO mc 13,50 113,80 1´536,30

280 / 147 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
sottopasso pedonale - soletta 100,00 9,00 3,000 0,500 1´350,00

SOMMANO kg 1´350,00 1,44 1´944,00

Opere di finitura  (SbCat 16)

281 / 109 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
impermeabilizzazione estradosso soletta 21,00 11,600 243,60

SOMMANO mq 243,60 22,26 5´422,54

282 / 110 Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato
E.09.024.01 in legno ed acciaio, costituito da:- Pannello di protezione realizzato in

legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e
costruito in conformità con la norma UNI 10809;- Piantoni in acciaio
zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in
legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti
ad interasse di 2 metri.- Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in
stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni
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10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o
uguale a 10 cm. - Altezza totale della ringhiera montata deve essere
almeno cm. 100 da terra.- Elementi terminali costituiti dagli stessi
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno
proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard
definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della
Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena
di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere
realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN
386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e
ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi
dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati
per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno
dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato
nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti
1a e2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico"
privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e
al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali
caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere
trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti
a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in
acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla
corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo
UNI EN 10025-5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di
infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il
tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00
parapetto 2,00 11,60 23,20

SOMMANO ml 23,20 132,58 3´075,86

283 / 143 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
impermeabilizzazione elevazioni sottopasso 2,00 9,00 3,000 54,00
impermeabilizzazione soletta sottopasso 1,00 9,00 3,000 27,00
impermeabilizzazione elevazioni rampe 2,00 60,00 2,000 240,00

SOMMANO mq 321,00 22,26 7´145,46

284 / 144 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno,
B.14.022 antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con

R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo
perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte,
con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i
tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
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a perfetta regola d'arte:dimensioni 30x30 cm
pavimentazione sottopasso 9,00 2,000 18,00
pavimentazione rampe 60,00 1,500 90,00

SOMMANO mq 108,00 72,69 7´850,52

OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Cordolo paratie  (SbCat 12)

285 / 113 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
cordoli paratie
paratia in dx asse A 2,00 26,00 1,200 62,40
paratia in dx asse A 2,00 33,00 1,200 79,20
paratia in sx asse C 2,00 34,50 1,200 82,80
paratia in sx asse C - con scale 2,00 22,50 1,200 54,00
paratia in sx asse C 2,00 33,00 1,200 79,20

SOMMANO mq 357,60 17,26 6´172,18

286 / 114 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
cordoli paratie
paratia in dx asse A 26,00 1,200 1,200 37,44
paratia in dx asse A 33,00 1,200 1,200 47,52
paratia in sx asse C 34,50 1,200 1,200 49,68
paratia in sx asse C - con scale 22,50 1,200 1,200 32,40
paratia in sx asse C 33,00 1,200 1,200 47,52

SOMMANO mc 214,56 109,12 23´412,79

287 / 115 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
cordoli paratie
paratia in dx asse A 110,00 26,00 1,200 1,200 4´118,40
paratia in dx asse A 110,00 33,00 1,200 1,200 5´227,20
paratia in sx asse C 110,00 34,50 1,200 1,200 5´464,80
paratia in sx asse C - con scale 110,00 22,50 1,200 1,200 3´564,00
paratia in sx asse C 110,00 33,00 1,200 1,200 5´227,20

SOMMANO kg 23´601,60 1,44 33´986,30

Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

288 / 116 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
rivestimento paratie
paratia in dx asse A 26,00 5,200 135,20

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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paratia in dx asse A 33,00 5,200 171,60
paratia in sx asse C 34,50 4,200 144,90
paratia in sx asse C - con scale 22,50 5,200 117,00
paratia in sx asse C - con scale - sopraelevazione 2,00 22,50 1,000 45,00
paratia in sx asse C 33,00 5,200 171,60

SOMMANO mq 785,30 17,26 13´554,28

289 / 119 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
rivestimento paratie
paratia in dx asse A 26,00 0,500 6,700 87,10
paratia in dx asse A 33,00 0,500 6,700 110,55
paratia in sx asse C 34,50 0,500 5,700 98,33
paratia in sx asse C - con scale 22,50 0,500 6,700 75,38
paratia in sx asse C - con scale - sopraelevazione 22,50 0,500 1,000 11,25
paratia in sx asse C 33,00 0,500 6,700 110,55

SOMMANO mc 493,16 113,80 56´121,61

290 / 120 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
rivestimento paratie
paratia in dx asse A 80,00 26,00 0,500 6,700 6´968,00
paratia in dx asse A 80,00 33,00 0,500 6,700 8´844,00
paratia in sx asse C 80,00 34,50 0,500 5,700 7´866,00
paratia in sx asse C - con scale 80,00 22,50 0,500 6,700 6´030,00
paratia in sx asse C - con scale - sopraelevazione 80,00 22,50 0,500 1,000 900,00
paratia in sx asse C 80,00 33,00 0,500 6,700 8´844,00

SOMMANO kg 39´452,00 1,44 56´810,88

291 / 131 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
muro in dx asse A - casseri elevazione 2,00 21,00 2,500 105,00
muro in sx asse C - con scale - casseri elevazione 4,00 10,50 2,500 105,00

SOMMANO mq 210,00 17,26 3´624,60

292 / 132 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
muro in dx asse A - elevazioni 21,00 0,500 2,500 26,25
muro in sx asse C - con scale - elevazioni 10,50 0,500 2,500 13,13

SOMMANO mc 39,38 113,80 4´481,44

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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293 / 133 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
muro in dx asse A - armatura elevazioni 100,00 21,00 0,500 2,500 2´625,00
muro in sx asse C - con scale - armatura elevazioni 100,00 10,50 0,500 2,500 1´312,50

SOMMANO kg 3´937,50 1,44 5´670,00

Opere di finitura  (SbCat 16)

294 / 117 Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista,
NP.001 richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole

nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
rivestimento paratie
paratia in dx asse A 26,00 5,700 148,20
paratia in dx asse A 33,00 5,700 188,10
paratia in sx asse C 34,50 4,700 162,15
paratia in sx asse C - con scale 22,50 5,700 128,25
paratia in sx asse C - con scale - sopraelevazione 22,50 1,000 22,50
paratia in sx asse C 33,00 5,700 188,10

SOMMANO mq 837,30 15,55 13´020,02

295 / 118 Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o
E.06.003.01 rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con

elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di
calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia rettangolare
cm 30x50x100
canaletta a monte delle opere di sostegno in dx asse A *(lung.=21+
26+33) 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 98,89 7´911,20

296 / 121 Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato
E.09.024.01 in legno ed acciaio, costituito da:- Pannello di protezione realizzato in

legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e
costruito in conformità con la norma UNI 10809;- Piantoni in acciaio
zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in
legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti
ad interasse di 2 metri.- Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in
stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni
10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o
uguale a 10 cm. - Altezza totale della ringhiera montata deve essere
almeno cm. 100 da terra.- Elementi terminali costituiti dagli stessi
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno
proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard
definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della
Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena
di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere
realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN
386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e
ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi
dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati
per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno
dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato
nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti
1a e2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico"
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privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e
al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali
caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere
trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti
a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in
acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla
corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo
UNI EN 10025-5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di
infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il
tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00
parapetto paratia con scale 33,00 33,00

SOMMANO ml 33,00 132,58 4´375,14

297 / 122 Fornitura e posa in opera di copertina prefabbricata in cls vibrato
NP.005 armato. Da posionare con letto di malta cementizia sulla sommità dei

muri in c.c.a. o sui cordoli di paratie. Sezione trasversale ad U di
sviluppo max 80 cm e spessore 8 cm. Compresi elementi rompi
goccia su entrambe le estremità.
copertina su testa muro e/o paratia *(lung.=26+33+34,5+22,5+22,5+
10,5) 149,00 149,00

SOMMANO m 149,00 60,00 8´940,00

298 / 123 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno,
B.14.022 antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con

R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo
perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte,
con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i
tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte:dimensioni 30x30 cm
pavimentazione scale 40,00 1,500 60,00

SOMMANO mq 60,00 72,69 4´361,40

299 / 124 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
riempimento per realizzazione scale 33,00 1,100 1,000 36,30

SOMMANO mc 36,30 84,11 3´053,19

300 / 125 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
casseri per realizzazione scale 33,00 1,000 33,00

SOMMANO mq 33,00 17,26 569,58

301 / 134 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
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pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
muro in dx asse A - impermeabilizzazione 21,00 2,500 52,50
muro in sx asse c- con scale - impermeabilizzazione 2,00 10,50 2,500 52,50

SOMMANO mq 105,00 22,26 2´337,30
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TERMINAL GALLITELLO  (SpCat 5)
SEDE  (Cat 1)

Massicciata  (SbCat 4)

302 / 349 Scomposizione di massicciata costituita da pietrame calcareo a secco,
NP.012 eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi di lavoro, compreso il

carico su apposito automezzo il trasporto e lo scarico a deposito del
materiale rimosso e riutilizzabile.
Scomposizione massicciata esistente 385,00 2,000 770,00

SOMMANO mc 770,00 30,00 23´100,00

ARMAMENTO  (Cat 2)
Demolizioni  (SbCat 3)

303 / 364 Rimozione di binario ferroviario nell'ambito di scali ferroviari
NP.009 costituito da rotaie poggianti su basette in c.a.p. collegate da traverse

metalliche, compreso basette, traverse, pezzi speciali quali, eventuali
piastre, viti, bulloni, e quant'altro nonchè l'onere per il carico su
vagone ferroviario , il trasporto a deposito e lo scarico.
rimozioni binari esistenti 1045,00 1´045,00

SOMMANO m 1´045,00 170,00 177´650,00

Binario  (SbCat 5)

304 / 343 Fornitura e posa in opera di binario ferroviario nuovo costituito da
NP.010 rotaie poggianti su basette in c.a.p. collegate da traverse in ferro,

compreso basette, traverse, piastre di giunzione, bulloni, e viti,
compreso inoltre la stesa ed il costipamento manuale e/o meccanico
della massicciata con materiale precedentemente rimosso ed
accatastato in deposito, e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Posizionamento nuovi binari 385,00 385,00

SOMMANO m 385,00 600,00 231´000,00

305 / 344 Fornitura e posa in opera di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx
NP.011 avente le caratteristiche seguenti:

·         Lunghezza totale 19086 mm.
·         Lunghezza deviata 10200 mm.
·         Lunghezza di ingresso 8886 mm.
·         Lunghezza deviata 1218 mm.
·         Tangente 0,12.
·         Raggio di curvatura del ramo deviato pari a 106,80 m.
·         Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza
variabile  di 1800-2000- 2200-2400-2600-2800-3000-3200-3400
mm.
·         Scartamento max 965 mm.
·         Scartamento min 950 mm.
·         Cuore retto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde
speciali ad alta  resistenza.
·         Angolo di uscita del cuore retto di 6°23'50'', ch consente di
essere agevolmente inserito  in comunicazione.
·         Ago elastico.
 La distanza tra le traverse è costante e pari a 0,6 m in tutto il
deviatoio tranne che in  corrispondenza della cassa di manovra,
predisposta per il MOD L90, dove si ha una  variazione di spartito
per agevolare l'inserimento della cassa stessa.   Tutte le rotaie sono
poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre
simili a quelli del binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario
corrente, inclinate di un  ventesimo verso l'interno, viene effettuato
mediante torsione elastica di un tratto di circa 1,20  m, due traverse,
realizzata con piastre intermedie inclinate di un quarantesimo.
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Velocità massima di percorrenza sul retto tracciato: nessuna
limitazione, viene rispettata la  velocità di linea. Velocità massima di
percorrenza in deviata: 30 km/h.
Posizionamento nuovo deviatoio 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 35´000,00 105´000,00

CORPO STRADALE  (Cat 4)
Demolizioni  (SbCat 3)

306 / 219 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego
E.01.001 di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione

fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della
piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici
geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di
intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche'
il carico del materiale fresato.
intero intervento 6875,000 15,000 103´125,00

SOMMANO mq/cm 103´125,00 0,83 85´593,75

307 / 358 Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno
B.02.001.07 compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei

recuperi prescritti dalla Direzione lavori, il carico su automezzo,
esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche
autorizzate del materiale di risulta: di fabbricati con struttura in
cemento armato sito fuori dal centro storico
demolizione edificio parte terminale parcheggio 402,000 402,00
demolizione pensilina esistente terminal - compreso acciaio 1299,000 1´299,00

SOMMANO mc 1´701,00 25,14 42´763,14

Pavimentazioni  (SbCat 8)

308 / 223 Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento (o
E.04.003 l'aggiunta) di cemento, miscelazione con idonee macchine

(pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione
per un max del 20% in peso e successiva compattazione mediante
rulli vibranti di idoneo peso, e la spruzzatura di un velo di emulsione
bituminosa in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, il tutto secondo il CSA e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
asse A e rotatoria 4100,000 0,300 1´230,00

SOMMANO mc 1´230,00 24,65 30´319,50

309 / 224 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.006 Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 6875,000 10,000 68´750,00
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SOMMANO mq/cm 68´750,00 1,33 91´437,50

310 / 225 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007 Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 6875,000 7,000 48´125,00

SOMMANO mq/cm 48´125,00 1,65 79´406,25

311 / 226 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come
prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante
dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
intero intervento 6875,000 3,000 20´625,00

SOMMANO mq/cm 20´625,00 1,88 38´775,00

312 / 227 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di
collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico
SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al
5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo
68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del
legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq
intero intervento 6875,000 6´875,00

SOMMANO mq 6´875,00 1,01 6´943,75

Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

313 / 159 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.004.01 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i

sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare
il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza
di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della
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norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il
certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il
report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati.barriera di sicurezza H2 per bordo ponte
barriera montata su muro rotatoria 62,00 62,00

SOMMANO ml 62,00 145,48 9´019,76

Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

314 / 220 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di
scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede
stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei
rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per apertura
di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in
magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me;
esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali
esistenti;compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando
necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni
sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,
compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito
del cantiere;
sbancamento asse A e rotatoria 4100,000 0,500 2´050,00

SOMMANO mc 2´050,00 4,79 9´819,50

Opere di finitura  (SbCat 16)

315 / 237 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio
E.06.008.09 vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o

bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN
1340 con incastri laterali (maschio-femmina), allettati con malta
cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: finitura superficiale normale dimensione cm 12/
15x25x100 colore grigio
cordolo per marciapiede e banchine 1200,00 1´200,00

SOMMANO ml 1´200,00 23,73 28´476,00

316 / 238 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
per marciapiede e banchine 1400,000 0,300 420,00

SOMMANO mc 420,00 84,11 35´326,20

317 / 239 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
E.03.101 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
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stabilimento.
armatura per marciapiede e banchine 1400,000 5,390 7´546,00

SOMMANO kg 7´546,00 1,65 12´450,90

318 / 240 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio
B.14.001.06 vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale

normale, in diverse forme, misure e colori, conformi alla norma EN
1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a
parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello
spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto, della
compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire
dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm, altri colori
pavimetazione per marciapiede e banchine 1400,000 1´400,00

SOMMANO mq 1´400,00 30,83 43´162,00

319 / 245 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata,
B.16.003.03 anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri,

mensole, scale, ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati
INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le
forature e le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed
assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea di
acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto
1999. in acciaio Fe 510 gr.B.
scale metalliche complete comprensive di corrimano 5280,000 5´280,00

SOMMANO kg 5´280,00 3,40 17´952,00

320 / 355 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
B.16.023 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
specifiche UNI-EN-ISO 1461.immersione di strutture pesanti fino a 8
metri di lunghezza.
scale metalliche complete comprensive di corrimano 5280,000 5´280,00

SOMMANO Kg 5´280,00 0,70 3´696,00

321 / 356 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata,
B.16.003.03 anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri,

mensole, scale, ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati
INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le
forature e le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed
assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea di
acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto
1999. in acciaio Fe 510 gr.B.
pensiline in acciaio complete - comprese di copertura 2,00 43000,000 86´000,00

SOMMANO kg 86´000,00 3,40 292´400,00

322 / 357 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
B.16.023 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
specifiche UNI-EN-ISO 1461.immersione di strutture pesanti fino a 8
metri di lunghezza.
pensiline in acciaio complete -  comprese di compertura 2,00 43000,000 86´000,00

SOMMANO Kg 86´000,00 0,70 60´200,00
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Impianto di illuminazione  (SbCat 17)

323 / 330 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e
D3.06.008.03 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei
pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam. 63
cavidotto per impainto P.I. 1500,00 1´500,00

SOMMANO ml 1´500,00 7,24 10´860,00

324 / 331 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.04 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle
Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette o
infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 6 mmq.;
cavi per P.I. 1500,00 1´500,00

SOMMANO ml 1´500,00 5,80 8´700,00

325 / 332 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
D3.09.013.03 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune;
lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del
palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza
fuori terra)
basi per palo P.I. 20,00

SOMMANO cad 20,00 317,32 6´346,40

326 / 333 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione
D3.09.014.11 terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da

incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di
mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t.
mm 10000 zincato (Hi=800)
pali per P.I. 20,00

SOMMANO cad 20,00 394,19 7´883,80

327 / 334 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min.
D3.09.017.01 mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500

e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera.
E'compresoquanto altro occorre per dare l'operafinita. . Singolo
braccio per palo P.I. 20,00

SOMMANO cad 20,00 76,19 1´523,80

328 / 335 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in
D3.09.011.03 poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe Il di isolamento,

telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori
IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i
condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al
sodio alta pressione 150W

20,00

SOMMANO cad 20,00 324,62 6´492,40

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 6´630´342,06
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R I P O R T O 6´630´342,06

329 / 336 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola
D3.09.024 base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del
palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o
mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsettidi
entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e
posta in opera.E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

20,00

SOMMANO cad 20,00 35,45 709,00

Trasporti a discarica  (SbCat 18)

330 / 221 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica scavo di sbamcamento 15,00 2050,000 30´750,00

SOMMANO mc/km 30´750,00 0,53 16´297,50

331 / 222 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.14 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER
17.05.04
oneri per discarica - scavo di sbancamento 2050,000 2´050,00

SOMMANO mc 2´050,00 2,28 4´674,00

332 / 359 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017 e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a

discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
trasporto a discarica demolizioni 15,00 1701,000 25´515,00

SOMMANO mc/km 25´515,00 0,53 13´522,95

333 / 360 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
E.01.039.08 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. calcestruzzi
cementizi armati CER 17.01.01.
oneri discarica demolizioni 12,00 1701,000 20´412,00

SOMMANO ql 20´412,00 1,11 22´657,32

Segnaletica Verticale e orizzontale  (SbCat 19)

334 / 246 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.01 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e
la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato. striscia da cm 12
(lung.=1560+2250) 3810,00 3´810,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 3´810,00 6´688´202,83

SOMMANO ml 3´810,00 0,59 2´247,90

335 / 247 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
E.07.003.01 di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente
in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro
effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità
pari a 1,3 kg/mq

200,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 6,42 1´284,00

336 / 272 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione
E.08.086.01 circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da

sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della
Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la
lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito
foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario
all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica,
all'estremità superiore. 60 mm

25,00 5,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 9,42 1´177,50

337 / 273 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni
E.08.087.01 per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

50,00

SOMMANO cad 50,00 1,76 88,00

338 / 274 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita
E.08.089.01 con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla
natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m
0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/
o maggiorati fino a mq 3,00

25,00

SOMMANO cad 25,00 52,47 1´311,75

339 / 275 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
E.08.002.01 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle
dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 28,09 140,45

340 / 276 Fornitura di segnale di ''diritto di precedenza'' (come da figure del
E.08.008.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma romboidale: in lamiera di alluminio spessore 25/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 42,45 212,25

341 / 277 Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del
E.08.012.02 Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma quadrata: in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza
classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm

5,00

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 5,00 6´694´664,68

SOMMANO cad 5,00 42,41 212,05

342 / 278 Fornitura di segnali di ''divieto'' e "obbligo'' di forma circolare su
E.08.020.02 fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio
spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 60
cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 32,54 162,70

343 / 279 Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice
E.08.024.01 della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni
di : 20x100 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 43,24 216,20

OPERE DI SOSTEGNO  (Cat 9)
Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

344 / 154 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
casseri elevazioni muro rotatoria 2,00 85,00 1,500 255,00
casseri elevazioni muro rotatoria 2,00 62,00 1,500 186,00
casseri elevazioni base recinzione 2,00 26,00 0,500 26,00
casseri elevazioni muri asse B 4,00 10,00 1,500 60,00

SOMMANO mq 527,00 17,26 9´096,02

345 / 155 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
elevazioni muro rotatoria 85,00 0,400 1,500 51,00
elevazioni muro rotatoria 62,00 0,400 1,500 37,20
elevazioni base recinzione 26,00 0,300 0,500 3,90
elevazioni muri asse B 2,00 10,00 0,400 1,500 12,00

SOMMANO mc 104,10 113,80 11´846,58

346 / 156 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura elevazioni muro rotatoria 100,00 85,00 0,400 1,500 5´100,00
armatura elevazioni muro rotatoria 100,00 62,00 0,400 1,500 3´720,00
armatura elevazioni base recinzione 60,00 26,00 0,300 0,500 234,00
armatura elevazioni muri asse B 100,00 20,00 0,400 1,500 1´200,00

SOMMANO kg 10´254,00 1,44 14´765,76

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 6´730´963,99

347 / 157 Fornitura e posa in opera di gabbione in rete elettrosaldata a tripla
NP.004 zincatiura a maglia rettangolare 50mm x 200mm di diametro 8 mm.

Compreso di riempimento costituito da rocce a spigoli vivi di
dimensioni minime 70mm x 70mm x 70mm.
muro a gabbioni in dx asse A 205,00 2,000 410,00

SOMMANO mc 410,00 140,00 57´400,00

Opere di finitura  (SbCat 16)

348 / 158 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo
E.03.076 cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al

traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina
epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della
preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata
pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/
10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al
fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con
aria compressa; compreso lo spargimento uniformea saturazione,
sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di
sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
impermeabilizzazione muro rotatoria 85,00 1,500 127,50
impermeabilizzazione muro rotatoria 62,00 1,500 93,00
impermeabilizzazione muri asse B 2,00 10,00 1,500 30,00

SOMMANO mq 250,50 22,26 5´576,13

349 / 160 Fornitura e posa in opera di recinzione fissa, in grigliato
E.09.027.04 elettroforgiato zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461,

costituita da pannelli con maglia rettangolare di circa 130x60 mm
ottenuta da elementi verticali in acciaio (sezione profilato piatto di
mm 25x2), ed elementi orizzontali in acciaio di collegamento in
tondino sezione mm 5. La recinzione è sostenuta da piantane (a
murare /a tassellare) zincate di profilato piatto ( sezione non inferiore
a mm 60x7 ), completa di bulloni zincati di sicurezza per
l'ancoraggio. Escluse le opere murarie di supporto. altezza pannello
da 101 a 150 cm e con piantana a tassellare
recinzione H=150 cm 53,00 1,500 79,50

SOMMANO mq 79,50 102,16 8´121,72

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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R I P O R T O 6´802´061,84

LAVORI DIVERSI  (SpCat 6)
SCALE MOBILI FERMATA RIONE MANCUSI - VIA

ARMELLINI  (Cat 8)
Impianti  (SbCat 6)

350 / 339 Impianto di scala mobile fornito in opera con le seguenti
NP.006 caratteristiche: -funzionamento in salita e discesa orizzontale; 0,50 m/

sec; -manovra mediante fotocellula; -incastellatura portante a traliccio
in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi statici e
dinamici, idonea a contenere all'interno il meccanismo di trazione con
argano reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico,
ruote, catena), il nastro dei gradini, il corrimano, le parti di
rivestimento nonché tutti gli elementi necessari al funzionamento
della scala mobile; -balaustre in cristallo di sicurezza chiaro; -
corrimano a forma di anello chiuso funzionante in sincronismo con i
gradini; -rivestimento esterno delle scale in lamiera di acciaio
verniciata; -freni; -dispositivo tendicatena; -pedane dei gradini in
alluminio scanalato di 5,5 mm; -rulli con cuscinetti di rotolamento; -
pedane in lamiera ricoperta di gomma; -pulsanti di arresto; -
guarnizioni per protezione delle ditta con contatti elettrici di
sicurezza; -apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; -
linee elettriche interne con la messa a terra delle apparecchiature; -
circuiti di sicurezza, interruttori, apparecchi di comando, ecc.; -
motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di spinta non
superiore a 3 volte la corrente nominale. L'impianto dovrà essere dato
in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative
vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse per le licenze di impianto e di
esercizio, spese contrattuali, ecc. escluse le opere murarie attinenti il
montaggio e l'immissione della struttura della scala mobile
nell'edificio, smontaggi di varia natura, ponteggi, la protezione di
opere, la costruzione delle strutture di sostegno e di appoggio della
scala oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea di
massima, a circa 120 ore di operaio specializzato; cadauna, scala: B-
con angolo di inclinazione di 30¦: larghezza gradino pari a 800 mm:
dislivello pari a 14,30 m. rampa unica.
rampa di salita 1,00
rampa di discesa 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 280´000,00 560´000,00

351 / 340 Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI
NP.007 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione

minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra disicurezza a L con controllo
di movimento; - sistema anticesoiamento edantischiacciamento corpo
pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento
pedanachiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature
corpomacchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop
corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana
antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; -
pulsanti persalita e discesa a uomo presente; -pulsantiera di
accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; -
bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave
per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo
macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di
tutto l'impiantosecondo le normative vigenti: tipo da 150 Kg per un
dislivello totale di 14,30 metri, comprensivo di cambi di direzioni e
pianerottoli.
servo scala 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 95´000,00 95´000,00

Scavi di fondazione e Movimenti terra  (SbCat 10)

352 / 161 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con
un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
scavo per realizzazione vano scale 40,00 6,200 1,500 372,00

SOMMANO mc 372,00 8,62 3´206,64

Fondazioni  (SbCat 13)

353 / 162 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
platea vano scale 2,00 40,00 0,400 32,00
platea vano scale - chiusure 2,00 6,20 0,400 4,96

SOMMANO mq 36,96 17,26 637,93

354 / 163 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.045.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi
connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
platea vano scale 40,00 6,200 0,400 99,20

SOMMANO mc 99,20 109,12 10´824,70

355 / 164 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura platea vano scale 80,00 40,00 6,200 0,400 7´936,00

SOMMANO kg 7´936,00 1,44 11´427,84

Elevazioni e Spalle  (SbCat 14)

356 / 165 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole

strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00:in fondazione ed in
elevazione
elevazioni vano scale 8,00 40,00 2,850 912,00

SOMMANO mq 912,00 17,26 15´741,12

357 / 166 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
E.03.056.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60
elevazioni vano scale 4,00 40,00 0,300 2,850 136,80

SOMMANO mc 136,80 113,80 15´567,84

358 / 167 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.100.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore
a 10 mm.;
armatura elevazione vano scale 80,00 136,800 10´944,00

SOMMANO kg 10´944,00 1,44 15´759,36

Opere di finitura  (SbCat 16)

359 / 168 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio
E.06.008.09 vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o

bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN
1340 con incastri laterali (maschio-femmina), allettati con malta
cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: finitura superficiale normale dimensione cm 12/
15x25x100 colore grigio
prolungamento banchina esistente 2,00 80,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 23,73 3´796,80

360 / 169 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 15
prolungamento banchina esistente 310,000 0,250 77,50
allettamento cordoli 2,00 80,00 0,200 32,00

SOMMANO mc 109,50 84,11 9´210,05

361 / 170 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
E.03.101 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
prolungamento banchina esistente 310,000 5,390 1´670,90

SOMMANO kg 1´670,90 1,65 2´756,99

362 / 171 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno,
B.14.022 antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con

R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo
perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte,
con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i
tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte:dimensioni 30x30 cm
prolungamento banchina esistente 310,000 310,00

SOMMANO mq 310,00 72,69 22´533,90

363 / 172 Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´568´525,01

E.09.024.01 in legno ed acciaio, costituito da:- Pannello di protezione realizzato in
legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e
costruito in conformità con la norma UNI 10809;- Piantoni in acciaio
zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in
legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti
ad interasse di 2 metri.- Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in
stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni
10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o
uguale a 10 cm. - Altezza totale della ringhiera montata deve essere
almeno cm. 100 da terra.- Elementi terminali costituiti dagli stessi
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno
proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard
definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della
Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena
di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere
realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN
386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e
ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi
dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati
per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno
dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato
nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti
1a e2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico"
privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e
al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali
caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere
trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti
a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in
acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla
corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo
UNI EN 10025-5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di
infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il
tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00
prolungamento banchina esistente 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 132,58 10´606,40

364 / 337 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose
B.09.011.03 europee di prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a pettine, ed

incollati a pressione con colle alla resorcina o all'urea, trattati con
additivi antimuffa, funghicidi ed antiparassitari.Colori a scelta,
resistenza al fuoco secondo norme, tensioni ammissibili s=140 kg/
cmq; t=12Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Capriate, travi
reticolari
Capriata in legno di copertura compreso arcarecci e montanti 22,000 22,00

SOMMANO mc 22,00 1´526,94 33´592,68

365 / 338 Copertura traslucida con pannello in policarbonato alveolare
B.09.039.04 modulare protetto ai raggi UV in coestrusione su entrambi i lati, con

profilo di unione in policarbonato e opportune staffe di ancoraggio in
acciaio inox : spessore 25 mm
manto di copertura a due falde 2,00 4,40 40,000 352,00

SOMMANO mq 352,00 55,12 19´402,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´632´126,33

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´703´673,75

T O T A L E   euro 7´632´126,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 1´588´180,06
  002 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA 923´794,02
  003 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA 1´152´842,84
  004 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA 1´378´130,54
  005 TERMINAL GALLITELLO 1´759´114,38
  006 LAVORI DIVERSI 830´064,49

Totale SUPER CATEGORIE euro 7´632´126,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SEDE 108´491,63
  002 ARMAMENTO 1´222´700,00
  003 IMPIANTI 500´000,00
  004 CORPO STRADALE 2´169´737,45
  005 SOTTOPASSO VIA CALABRIA 174´653,69
  006 SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA 608´441,88
  007 SOTTOPASSO VIA ROMA 351´844,14
  008 SCALE MOBILI FERMATA RIONE MANCUSI - VIA ARMELLINI 830´064,49
  009 OPERE DI SOSTEGNO 1´666´193,05

Totale CATEGORIE euro 7´632´126,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scotico e bonifiche 0,00
  002 Rilevati 37´811,63
  003 Demolizioni 635´085,49
  004 Massicciata 70´680,00
  005 Binario 846´800,00
  006 Impianti 1´155´000,00
  007 Opere idrauliche 133´026,06
  008 Pavimentazioni 512´534,85
  009 Barriere di sicurezza 12´656,76
  010 Scavi di fondazione e Movimenti terra 135´855,06
  011 Sottofondazioni e Pali 1´031´406,93
  012 Cordolo paratie 223´989,58
  013 Fondazioni 451´695,32
  014 Elevazioni e Spalle 815´756,97
  015 Impalcato e Soletta 155´365,64
  016 Opere di finitura 816´737,32
  017 Impianto di illuminazione 116´068,50
  018 Trasporti a discarica 453´198,27
  019 Segnaletica Verticale e orizzontale 21´573,20
  020 Lavori diversi 6´884,75

Totale SUB CATEGORIE euro 7´632´126,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´928´452,58

M:001 INFRASTRUTTURA FERROVIARIA euro 113´683,19

M:001.005      SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro 29´048,16

M:001.005.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 930,53
M:001.005.011           Sottofondazioni e Pali euro 1´815,93
M:001.005.013           Fondazioni euro 26´301,70

M:001.006      SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro 84´635,03

M:001.006.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 2´693,75
M:001.006.011           Sottofondazioni e Pali euro 5´256,88
M:001.006.013           Fondazioni euro 76´684,40

M:002 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA euro 446´130,98

M:002.004      CORPO STRADALE euro 102´438,12

M:002.004.007           Opere idrauliche euro 28´096,62
M:002.004.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 23´708,11
M:002.004.018           Trasporti a discarica euro 50´633,39

M:002.005      SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro 55´648,14

M:002.005.011           Sottofondazioni e Pali euro 46´641,69
M:002.005.013           Fondazioni euro 9´006,45

M:002.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 288´044,72

M:002.009.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 631,67
M:002.009.011           Sottofondazioni e Pali euro 217´098,06
M:002.009.013           Fondazioni euro 70´314,99

M:003 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA euro 502´781,00

M:003.004      CORPO STRADALE euro 93´560,90

M:003.004.007           Opere idrauliche euro 29´372,93
M:003.004.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 20´470,06
M:003.004.018           Trasporti a discarica euro 43´717,91

M:003.006      SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro 182´966,61

M:003.006.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 5´430,60
M:003.006.011           Sottofondazioni e Pali euro 118´719,58
M:003.006.013           Fondazioni euro 58´816,43

M:003.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 226´253,49

M:003.009.011           Sottofondazioni e Pali euro 226´253,49

M:004 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA euro 744´760,46

M:004.004      CORPO STRADALE euro 236´722,05

M:004.004.007           Opere idrauliche euro 35´754,45
M:004.004.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 64´090,20
M:004.004.018           Trasporti a discarica euro 136´877,40

M:004.007      SOTTOPASSO VIA ROMA euro 160´109,40

M:004.007.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 2´534,28
M:004.007.011           Sottofondazioni e Pali euro 122´880,42
M:004.007.013           Fondazioni euro 34´694,70
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M:004.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 347´929,01

M:004.009.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 366,61
M:004.009.011           Sottofondazioni e Pali euro 284´112,04
M:004.009.013           Fondazioni euro 63´450,36

M:005 TERMINAL GALLITELLO euro 121´096,95

M:005.004      CORPO STRADALE euro 77´061,15

M:005.004.007           Opere idrauliche euro 39´802,06
M:005.004.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 687,35
M:005.004.011           Sottofondazioni e Pali euro 1´093,43
M:005.004.013           Fondazioni euro 35´478,31

M:005.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 44´035,80

M:005.009.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 1´285,76
M:005.009.011           Sottofondazioni e Pali euro 7´535,41
M:005.009.013           Fondazioni euro 35´214,63

C LAVORI A CORPO euro 5´703´673,75

C:001 INFRASTRUTTURA FERROVIARIA euro 1´474´496,87

C:001.001      SEDE euro 85´391,63

C:001.001.002           Rilevati euro 37´811,63
C:001.001.004           Massicciata euro 47´580,00

C:001.002      ARMAMENTO euro 709´050,00

C:001.002.003           Demolizioni euro 198´250,00
C:001.002.005           Binario euro 510´800,00

C:001.003      IMPIANTI euro 500´000,00

C:001.003.006           Impianti euro 500´000,00

C:001.005      SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro 35´372,04

C:001.005.014           Elevazioni e Spalle euro 31´131,51
C:001.005.016           Opere di finitura euro 4´240,53

C:001.006      SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro 144´683,20

C:001.006.014           Elevazioni e Spalle euro 92´332,30
C:001.006.016           Opere di finitura euro 52´350,90

C:002 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA euro 477´663,04

C:002.004      CORPO STRADALE euro 227´735,83

C:002.004.003           Demolizioni euro 41´096,83
C:002.004.008           Pavimentazioni euro 91´208,77
C:002.004.009           Barriere di sicurezza euro 3´637,00
C:002.004.016           Opere di finitura euro 5´599,51
C:002.004.017           Impianto di illuminazione euro 24´517,70
C:002.004.018           Trasporti a discarica euro 56´986,62
C:002.004.019           Segnaletica Verticale e orizzontale euro 4´689,40

C:002.005      SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro 54´585,35

C:002.005.012           Cordolo paratie euro 6´228,69
C:002.005.014           Elevazioni e Spalle euro 12´880,68
C:002.005.015           Impalcato e Soletta euro 29´461,79
C:002.005.016           Opere di finitura euro 6´014,19

C:002.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 195´341,86
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C:002.009.012           Cordolo paratie euro 49´312,19
C:002.009.014           Elevazioni e Spalle euro 124´279,36
C:002.009.016           Opere di finitura euro 21´750,31

C:003 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA euro 650´061,84

C:003.004      CORPO STRADALE euro 244´524,75

C:003.004.003           Demolizioni euro 56´938,47
C:003.004.008           Pavimentazioni euro 90´430,88
C:003.004.017           Impianto di illuminazione euro 24´517,70
C:003.004.018           Trasporti a discarica euro 60´893,85
C:003.004.019           Segnaletica Verticale e orizzontale euro 4´859,10
C:003.004.020           Lavori diversi euro 6´884,75

C:003.006      SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro 196´157,04

C:003.006.012           Cordolo paratie euro 17´066,11
C:003.006.014           Elevazioni e Spalle euro 94´156,56
C:003.006.015           Impalcato e Soletta euro 60´237,41
C:003.006.016           Opere di finitura euro 24´696,96

C:003.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 209´380,05

C:003.009.012           Cordolo paratie euro 69´792,48
C:003.009.014           Elevazioni e Spalle euro 114´824,87
C:003.009.016           Opere di finitura euro 24´762,70

C:004 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA euro 633´370,08

C:004.004      CORPO STRADALE euro 193´233,43

C:004.004.003           Demolizioni euro 32´793,30
C:004.004.008           Pavimentazioni euro 84´013,20
C:004.004.017           Impianto di illuminazione euro 24´517,70
C:004.004.018           Trasporti a discarica euro 46´937,33
C:004.004.019           Segnaletica Verticale e orizzontale euro 4´971,90

C:004.007      SOTTOPASSO VIA ROMA euro 191´734,74

C:004.007.012           Cordolo paratie euro 18´018,84
C:004.007.013           Fondazioni euro 18´842,88
C:004.007.014           Elevazioni e Spalle euro 65´712,20
C:004.007.015           Impalcato e Soletta euro 65´666,44
C:004.007.016           Opere di finitura euro 23´494,38

C:004.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 248´401,91

C:004.009.012           Cordolo paratie euro 63´571,27
C:004.009.014           Elevazioni e Spalle euro 140´262,81
C:004.009.016           Opere di finitura euro 44´567,83

C:005 TERMINAL GALLITELLO euro 1´638´017,43

C:005.001      SEDE euro 23´100,00

C:005.001.004           Massicciata euro 23´100,00

C:005.002      ARMAMENTO euro 513´650,00

C:005.002.003           Demolizioni euro 177´650,00
C:005.002.005           Binario euro 336´000,00

C:005.004      CORPO STRADALE euro 994´461,22

C:005.004.003           Demolizioni euro 128´356,89
C:005.004.008           Pavimentazioni euro 246´882,00
C:005.004.009           Barriere di sicurezza euro 9´019,76
C:005.004.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 9´819,50
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C:005.004.016           Opere di finitura euro 493´663,10
C:005.004.017           Impianto di illuminazione euro 42´515,40
C:005.004.018           Trasporti a discarica euro 57´151,77
C:005.004.019           Segnaletica Verticale e orizzontale euro 7´052,80

C:005.009      OPERE DI SOSTEGNO euro 106´806,21

C:005.009.014           Elevazioni e Spalle euro 93´108,36
C:005.009.016           Opere di finitura euro 13´697,85

C:006 LAVORI DIVERSI euro 830´064,49

C:006.008      SCALE MOBILI FERMATA RIONE MANCUSI - VIA ARMELLINI euro 830´064,49

C:006.008.006           Impianti euro 655´000,00
C:006.008.010           Scavi di fondazione e Movimenti terra euro 3´206,64
C:006.008.013           Fondazioni euro 22´890,47
C:006.008.014           Elevazioni e Spalle euro 47´068,32
C:006.008.016           Opere di finitura euro 101´899,06

TOTALE  euro 7´632´126,33

     Data, 26/07/2012

Il Tecnico
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