fle
. ' ! [ Basilicata 200/ | 2013
Piano Integrato di Sviluppo

Urbano Sostenibile (P.1.S.U.S.)

Citta di Potenza

Comune di Potenza

"SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO

HINTERLAND POTENTINO"

Progetto preliminare Progetto definitivo D Progetto esecutivo D
LOTTO 1 B-DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
ELABORATO TITOLO SCALA

QUADRO ECOMOMICO

v 1B-QTE-01-A

Data Revisione
Luglio 2012 A

Soggetto Attuatore: P —— i%gfjﬁge PROGETTISTA:
Ing. Stefano Ciurnelli

Lucane

Fondo
europeo -
di sviluppo
regionale  UNIONE EUROPEA

Q

Investiamo sul nostro futuro

REGIONE BASILICATA




COMUNE DI POTENZA

"Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino"

Progetto preliminare per appalto integrato

Quadro economico

Voci

Importi €

A - LAVORI

€ 8.013.732,65

1) Lavori a misura

€1.928.452,58

2) Lavori a corpo

€5.703.673,75

3) Lavori in economia €0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) €7.632.126,33
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 381.606,32

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)

€ 8.013.732,65

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
PER:

€1.721.724,00

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi

: S . . €0,00
inclusi i rimborsi previa fattura
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.000,00
3) Imprevisti € 160.274,65
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 30.000,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
6) Accantonamen_to di (.ZUI all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice €80.137,33
(adeguamento dei prezzi)
7) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 1.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del £0.00
codice ’
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di €0,00
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento € 412.779,00
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi
¢) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno € 40.068,66
essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di €0,00
verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse
le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo € 30.000,00
148, comma 4, del DPR n. 207/2010
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo

) : . . L € 40.068,66
statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
h) 1.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto €0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €523.916.33
(atb+c+d+e+f+g+h)
10) I.V.A. sui lavori € 801.373,26
11) L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione £110.022,43
appaltante
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommadala 12) €1.721.724,00
C - Benilforniture funzionali alla realizzazione delllopera € 114.543,35

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A LB LI C)

€ 9.850.000,00

D - RIBASSO DIASTA

% Ribasso sui lavori




