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B-DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

ALuglio 2012
Data

"SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
HINTERLAND POTENTINO"

PROGETTISTA:

Progetto preliminare

ELABORATO

N.

TITOLO

Revisione

Linea di intervento Asse V del PO FESR 2007-2013
V.1.1.B - Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano e locale

√

Piano Integrato di Sviluppo
Urbano Sostenibile (P.I.S.U.S.)
Città di Potenza

Comune di Potenza

Progetto definitivo Progetto esecutivo

Soggetto Attuatore:
Ing. Stefano Ciurnelli

SCALA



Voci Importi €
A - LAVORI € 8.013.732,65
1) Lavori a misura € 1.928.452,58
2) Lavori a corpo € 5.703.673,75
3) Lavori in economia € 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3 ) € 7.632.126,33
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 381.606,32
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 8.013.732,65
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
PER: € 1.721.724,00

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto , ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.000,00
3) Imprevisti € 160.274,65
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 30.000,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice
(adeguamento dei prezzi) € 80.137,33

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del 
codice € 0,00

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

€ 0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

€ 412.779,00

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del
codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente

€ 40.068,66

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

€ 0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse
le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo
148, comma 4, del DPR n. 207/2010

€ 30.000,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 40.068,66

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 0,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
(a+b+c+d+e+f+g+h) € 523.916,33

10) I.V.A. sui lavori € 801.373,26
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione
appaltante € 110.022,43

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 1.721.724,00
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 114.543,35
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 9.850.000,00
D - RIBASSO D’ASTA 
% Ribasso sui lavori
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