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Voci Importi €

A - LAVORI E SERVIZI € 2 086 590.54

1) Lavori a misura € 454 486.72

2) Lavori a corpo € 1 501 740.82

3) Lavori in economia € 0.00

4) Servizi di ingegneria (progetto esecutivo e CSP) € 32 551.63

IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2+3+4 ) € 1 988 779.17

5) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 97 811.38

Totale lavori e servizi da appaltare (1+2+3+4+5) € 2 086 590.54

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: € 597 471.06

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura 
€ 0.00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti € 20 000.00

3) Imprevisti € 104 329.53

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0.00

5) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei

prezzi)
€ 62 597.72

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1 000.00

7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5  e 92, comma 7-bis  del codice € 0.00

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per

materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera

b), punto 11 del DPR n. 207/2010

€ 5 000.00

b) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
€ 20 865.91

c) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; Spese per ufficio di D.L.
€ 91 551.45

d) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1 000.00

e) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le

verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.

207/2010

€ 12 000.00

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici)
€ 29 343.41

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) € 159 760.77

9) I.V.A. sui lavori in appalto € 208 659.05

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 41 123.99

11)  I.V.A. sui servizi in appalto € 7 161.36

12) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 35 147.37

13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0.00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 13) € 597 471.06

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 0.00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 2 684 061.60

D - RIBASSO D’ASTA 

% Ribasso sui lavori
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