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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall’Appaltatore, compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal
AM.ML.O.2 |luogo di carico) e lo scarico per il conferimento a discarica/impianto di recupero/sito di riutilizzo delle materie di
101.A risulta terrose o ghiaiose nonché delle traverse o traversoni in C.A.P. fuori uso/usate servibili, provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall’Appaltatore, trasporto e scarico per il conferimento a discarical
impianto di recupero, delle materie di risulta terrose o ghiaiose (classificate rifiuto) provenienti dai lavori oggetto
del'appalto.
SOMMANO m3|  1'746,51 3,19 5571,37
2 Conferimento a sito €/0 a discarica autorizzata €/0 ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo
B.25.004.29 |di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato daformulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello
di cui alavoce 17 05 07.
SOMMANO gl| 27°414,01 317 86'902,41
3 idem c.s. ...17 05 07 - pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.
bas B.25.004 SOMMANO g 6'853,49 44,28 303'472,55
.28
4 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino ala profondita di 2 m, compresa I’ estrazione e
E.001.002.a |I'aggotto di eventuai acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
I"alontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
SOMMANO mc|  1299,66 8,70 11°307,05
5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino dla profondita di 2 m, compresi I’estrazione e
E.001.003.a |I'aggotto di eventuai acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
I"alontanamento del materiade scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 157,24 9,15 1°438,75
6 Trasporto con qualungue mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché
E.001.031 |esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento
el’eventuale configurazione del materiae scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica
SOMMANO mc 295,96 12,50 3'699,50]
7 Maggior onere per il trasporto adiscaricadel materiali di risulta per ogni kmin piu oltrei 10 previsti.
E.001.032 SOMMANO mc/km|  1'544,44 1,50 2'316,66
8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
E.001.033.b |comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire ala discarica autorizzata. L’ attestazione dello smaltimento
dovra necessariamente essere attestata a mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/
2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
aseguire. Il trasportatore & pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino
a 10%
SOMMANO q.li 2'496,96 2,95 7°366,03
9 idem c.s. ...classificazione dichiarata. cal cestruzzo cementizio armato
E.001.033.f SOMMANO q.li 418,68 3,35 1°402,58
10 idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita
E.001.033.n SOMMANO mc 320,85 10,50 3'368,93
11 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edileinerte in genere
E.001.034.a SOMMANO cad 17,00 470,00 7°990,00
12 Smaltimento dellatraverse in legno secondo le leggi in vigore in materia.
NP 19 SOMMANO cadauno|  27396,45 8,20 19'650,89
ParzialeLAVORI A MISURA euro 454°486,72
A RIPORTARE 454°486,72

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.



pag. 3

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 454°486,72
LAVORI A CORPO
13 Costruzione di binario, da eseguirsi siain linea che nelle stazioni, impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri in
AM.BN.A.21|cemento armato da costituire in lunga barra saldata.
01.B SOMMANO m|  1'514,00 42,49 64°329,86
14 Compenso aggiuntivo nel caso che il binario sia costruito fuori opera e successivamente varato anche attraversando
AM.BN.B.21|uno o pitl binari in esercizio: - per binario armato con rotaie del modello pesante e per ogni metro
02.E SOMMANO m 691,00 421 2°909,11
15 Demoalizione di binario corrente di qualsiasi tipo siain linea che in stazione, su passaggi a livello, passatoie a raso
AM.BN.C.51|con rotaie di peso uguale o superiore a 46 kg per metro.
01LA SOMMANO ml 1'513,00 6,39 9668,07
16 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsias modello etipo di posa, armati su traverse di
AM.BN.D.21|legno, su linee non dettrificate (fino ad un massimo di 35 cm). Compreso compenso aggiuntivo per spostamento
01 trasversale binari di corsa e circolazione in corrispondenza del marciapiedi, compresi scambi inseriti, per
maggiori oneri connessi con la naturadel lavoro, nonché per manipolazione massicciata che I'Appaltatore €
obbligato a scavare ed allontanare (50%)
SOMMANO m 17,00 22,96 390,32
17 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi modello e tipo di posa, armati su traverse di
AM.BN.D.21|legno, su linee non elettrificate: - per ogni 5 cm o frazione di spostamento trasversale e fino ad un massimo di 10
01LA cm.
SOMMANO m 108,00 1,84 198,72
18 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale binari secondari di stazione e di scalo, compresi scambi inseriti,
AM.BN.D.21|per maggiori oneri connessi con la natura del lavoro, nonché per manipolazione massicciata che I'Appaltatore
O1l.E obbligato a scavare ed dlontanare.
SOMMANO m 108,00 0,92 99,36
19 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsias modello e tipo di posa, armati su traverse in
AM.BN.D.21|C.A.P., su line non elettrificate: - per ogni 5 cm o frazione di spostamento trasversale e fino d massimo di 10 cm
03.A SOMMANO m 274,00 2,14 586,36
20 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, di qualsiasi modello e tipo di posa, armati su traverse in
AM.BN.D.21|C.A.P., su linee non dettrificate: - per ulteriore spostamento trasversale oltrei 10 cm e fino a 15 cm.
03B SOMMANO m 47,00 6,42 301,74
21 Alzamento di binari e scambi eseguito a sé stante nei binari di pienalineae nei binari di corsa delle stazioni in retta,
AM.BN.E.21|ed in curva, fino a10 cm o frazione
01L.A SOMMANO m 443,00 2,66 1'178,38
22 idem c.s. ...in curva, per ogni 5 cm o frazione oltrei primi dieci
AM.BN.E.21 SOMMANO m 44,00 1,06 46,64
01.B
23 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sé stante, comprese tutte le
AM.BN.H.21|operazioni relative a ricambio delle rotaie, trasporto, carico e scarico dei materiali da impiegarsi nonché del
02.B materiai di risulta, compresa per questi ultimi la cernita, la classificazione e la sistemazione nei luoghi di deposito
indicati dala Dirigenza, esclusi i tagli delle rotaie e le saldature che saranno compensate a parte con i prezzi delle
corrispondenti voci di tariffa. Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sé
stante su binario fuori esercizio
SOMMANO m 252,00 11,97 3'016,44]
24 Stabilizzazione dinamica dellamassicciata
AM.LL.G.21 SOMMANO m 443,00 2,50 1'107,50
01L.A
25 Scarico dai carri ferroviari tipo pianali di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore
AM.ML.A.2 SOMMANO m3 680,72 2,13 1°449,93
101.A
26 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori previsti in contratto, dai carri ferroviari di
AM.ML.E.21|quaunque tipo
01L.A SOMMANO m3 446,85 1,73 773,05
27 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiai metalici minuti di armamento, traverse in legno, legnami
AM.ML.G.2 |in genere, rotaie di lunghezzafino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
101.A SOMMANO t 168,92 3,19 538,85
28 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree
A RIPORTARE 541°081,05

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 541°081,05
AM.ML.L.21|site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.
01.B SOMMANO m3|  1'705,53 2,66 4'536,72
29 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comungue rimosse, o provenienti dalla vagliatura o
AM.ML.M.2 |asportazione della massicciata, dalla pulizia di cunette e cunicoli, escluse quelle di cui ale voci
101.A AM.ML.M.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. e AM.ML.M.2101.D
SOMMANO m3 446,85 3,99 1'782,93
30 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'’Appaltatore, compreso il trasporto fino a distanze di 50 km (dal
AM.ML.O.2 |luogo di carico) e lo scarico per il conferimento a discarica/impianto di recupero/sito di riutilizzo delle materie di
101.B risulta terrose o ghiaiose nonché delle traverse o traversoni in C.A.P. fuori uso/usate servibili, provenienti dai lavori
oggetto dell'appalto.
Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dal'Appaltatore, trasporto, scarico, compreso il conferimento a
discaricalimpianti di recupero delle traverse o traversoni in c.a.p. fuori uso, di quasiasi tipo e peso, provenienti dai
lavori.
SOMMANO cadauno|  27396,45 3,73 8938,76
31 Posa in opera di paraurti metdllici, compresa la foratura delle rotaie del binario per I'allacciamento del paraurti ed il
AM.PB.D.21 |trasporto a pie d'opera del paraurti stesso e del materiai minuti occorrenti. Posain operadi paraurti metallici
01LA SOMMANO cadauno 2,00 170,23 340,46
32 Demalizione di massicciata stradade (asfato) di qualsiasi tipo in corrispondenza dei passaggi a livello su strade di
AM.PL.A.51 |qualsiasi tipo o passatoie di stazione.
01.A SOMMANO m2 24,00 7,00 168,00
33 Fornitura e messa in opera di panndli in gomma per la redlizzazione di passatoie e attraversamenti straddi in
AM.PL.C.21 |corrispondenza dei PL su strade di qualsiasi tipo, nonché la fornitura e posa dei cordoli prefabbricati d’ appoggio in
02.A c.a. compresa la redlizzazione della relativa fondazione anch’essa in c.a.. Fornitura e messa in opera di panndlli in
gomma per la realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL su strade di qualsiasi
tipo.
SOMMANO m2 24,00 740,00 17'760,00
34 Costruzione nei tratti alo scoperto su linee a doppio binario, della picchettazione di riferimento del tracciato delle
AM.PZ.E.21 |curve, mediante picchetti laterali a ciascun binario da collocarsi ala distanza di m 1,50 dal bordo interno della pit
0LA vicinarotaig; - per ogni picchetto realizzato.
SOMMANO cadauno 78,00 165,97 12945,66
35 Rinnovamento di binario con totale ricambio delle traverse e contemporaneo risanamento della massicciata
AM.RN.B.21|mediante completa asportazione impiegando traverse nuove o usate servibili in cemento armato precompresso con
02.C interasse di 60/66,6 cm e rotaie nuove oppure usate servibili di qualsiasi tipo e di lunghezza fino a 36 m da
costituire in lunga rotaia saldata. Rinnovamento di binario con massicciata totalmente sostituita in retta e in curva
con scavo spinto alla profonditadi cm 20.
SOMMANO m 331,00 53,61 17'744,91
36 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale di binari oltre i limiti fissati nella presente voce, disposto dalle
AM.RN.B.21|Ferrovie per correzione delle curve in rel azione a nuove picchettazioni o alarettifica del tracciato esistente: per ogni
02.0 cinque centimetri o frazione di spostamento trasversae.
SOMMANO m 662,00 0,79 522,98
37 Aumento percentuale da applicarsi qualora, non risultando possibile eseguire lo scavo della massicciata con
AM.RN.B.21|macchine risanatrici, I'Appaltatore provveda con atri mezzi, procedendo ala asportazione totale della parte di
02.v massi cciata interessata dallo scavo e della parte riguardante eventualmente la scudatura sotto il piano di piattaforma
Tale aumento sara gpplicato solo se tali operazioni si svolgano in esercizio.
SOMMANO m 165,50 56,61 9°368,96
38 Rinnovamento di binario con I'impiego di rotaie di lunghezza fino a 36 metri e traverse in C.A.P. da costituire in
AM.RN.C.21|lunga barra sadata.
01.B SOMMANO m 132,00 23,71 3129,72
39 Rinnovamento binario come ale voci AM.RN.C.2101. Compenso aggiuntivo per rinnovo tratti di binario in curva
AM.RN.C.21 |con raggio inferiore a 300 m e/o con pendenza superiore a 15 per mille.
01LY SOMMANO m 19,80 2371 469,46
40 Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale di binari oltre i limiti fissati nella presente voce, disposto dalle
AM.RN.C.21 | Ferrovie per correzione delle curve in relazione anuove picchettazioni o allarettifica del tracciato esistente; per ogni
01.Z cinque centimetri o frazione di spostamento trasversae.
SOMMANO m 396,00 0,87 344,52
41 Taglio con sega, fornita dall'’Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
AM.RO.I.21 SOMMANO cadauno 84,00 15,31 1'286,04
A RIPORTARE 620°420,17

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA EDELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6207420,17
01LA
42 Montaggio in operadi scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 0 50 UNI di qualsiasi tangente.
AM.SB.A.21 SOMMANO cadauno 11,00 6'436,10 70'797,10
03.G
43 Montaggio in operadi scambi o intersezioni posati su traversoni in CAP. Compenso aggiuntivo percentuale riferito
AM.SB.A.21 |ai prezzi del montaggio in opera, per varo scambi nel casi in cui non risulti possibile il montaggio in opera dello
03.1 scambio stesso e pertanto si renda necessario il montaggio fuori opera del meccanismo ed il successivo varo. (70%)
SOMMANO cadauno 490 6'436,10 31'536,89
44 Saldatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA completamente finita.
AM.SL.A.21 SOMMANO cadauno 204,22 186,71 38'129,92
01.B
45 Saldatura lcon procedimento dettrico a scintillio di rotaie in opera di quasiasi tipo e lunghezza, anche per
AM.SL.B.21 | costituzione di lunghe rotaie saldate da eseguire utilizzando le interruzioni programmate per |'esecuzione dei lavori
01LA stessi, oppure di rotaie poste fuori opera, di qualsiasi tipo e lunghezza, per formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza. Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei piazzali
di stazione o degli scali, siain opera che fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e
fornite di lunghezza fino a 36 metri.
SOMMANO cadauno 93,84 146,29 13'727,86
46 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle
AM.SL.C.21 |Ferrovie, con sadatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaiain
OlLE opera
SOMMANO m|  3028,00 3,51 10'628,28
47 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, amato con qualsiasi sistema di attacco omologato dale
AM.SL.C.21 |Ferrovie, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento aluminotermico; per ogni metro di
02.A rotaiain opera
SOMMANO m|  3028,00 2,29 6934,12
48 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'’Appaltatore, di treni materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia,
AM.TM.A.2 |detrito di cava e materie terrose di risulta, effettuati, in sede dei lavori, dalle stazioni base limitrofe a cantiere di
101.A lavoro fino a cantiere stesso e viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per
ogni metro cubo.
SOMMANO m3|  1'127,57 2,40 2'706,17
49 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri, per ogni chilometro
BA.RP.B.01 |misurato in proiezione orizzontale lungo la congiungente dei vertici.
06.A SOMMANO km 2,42 309,57 749,16
50 Livellazione geometrica di precisione, per larealizzazione di nuove linee e per larideterminazione di linee esistenti,
BA.RP.B.01 |collegata ai caposaldi dell'l.G.M., per ogni chilometro di livellazione misurata in proiezione orizzontae in sola
07.A andata sulla congiungente dei vertici e dei caposaldi.
SOMMANO km 2,42 260,00 629,20
51 Rilievo planoaltimetrico del binario e degli ostacoli, compresi e compensati tutti gli oneri relativi e la redazione
BA.RP.E.010|degli elaborati da essa previsti.
1B Rilievo del binario, compresi e compensati i relativi oneri, in curva, in galeria, in corrispondenza di marciapiedi e
di dtre opere d'arte (cavalcavia, muri ecc.), nonché in ambito di stazione.
SOMMANO km 2,42 748,86 1'812,24
52 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pai TE, traicci TE o opere darte. Per ogni punto fisso
BA.RP.E.310 materializzato su palo TE o traliccio TE o opera darte.
0.A SOMMANO cadauno 48,34 56,81 2'746,18
53 Ogni Punto Fisso dovra essere corredato da una targhetta in alluminio o atro materiale da concordare con la
BA.RP.E.310|Direzione Lovori, delle dimensioni minime di circacm. 7 x cm. 6, adeguatamente ancorata ai pai TE o opere darte
1A 0 da idonea fascetta, in prossimita del puntifissi, su cui verra impresso il numero identificativo del punto fisso, il
logo RFI, ed eventuai atri riferimenti richiesti dalla Direzione Lavori (come ad esempio distanza e quota della
rotaia piu vicina). Tale numerazione andra eseguita secondo il senso delle progressive crescenti indicando il numero
progressivo del punto fisso interessante tae tratto di linea.
Forniturae posain opera di targhetta
SOMMANO cadauno 48,34 6,20 299,71
54 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli
E.002.004.a |demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso I'onere per il cao o I'innalzamento dei
materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei
materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti
demolite, eseguita con I’ uso di mezzi meccanici
A RIPORTARE 801'117,00

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

801"117,00

55
E.004.001.b

56
E.004.004.c

57
E.004.036

58
E.004.039.b

59
E.004.040

60
E.008.008.c

61
E.012.009.b

62
F.001.056.a

63
F.002.013.f

64
F.002.044.f.6

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industriaizzato. Classe
di consistenza a getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni atro onere. classe di resistenza a compressione
minima C12/15

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non
precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza a getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni atro onere. classe di resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO mc

Fornitura e posain operadi acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli
oneri per la sagomatura, lalegatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata
nel diametri da5 mm a40 mm

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane,
curve 0 comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso I'armatura di sostegno e di
controventatura, i ponteggi fino a 2 m di dtezza dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, €|
I"impiego di idonei disarmanti; di altezzadal piano di appoggio fino a m 4. Sovrapprezzo per atezze superiori a4 m
e per ogni Metro in pit

SOMMANO mq

Forniturae posain opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve
0 comungue sagomate, redizzate in legname in quaunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie,
il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresi |'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, I'impiego di idonel disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare
I’ operaa perfettaregolad arte.

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione
conforme ale prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari amm 30, in opera ben
livellato e pistonato, armato con rete eettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e
lisciato, compreso I'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dall’ automezzo, I'accatastamento, I’avvicinamento al luogo di posa, compreso dtresi I'uso, all’ occorrenza, di
qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Massetto in
calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10

SOMMANO mqg

Forniturae posain opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbiao di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante;
la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per
esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 6

SOMMANO mqg

Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene ata densita) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione conformi ala norma UNI EN 13476, complete di
sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali e
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfianco e laformazione del letto di
posa. Classe di rigidita SN4 Diametro esterno mm 160

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura
del diaframmaper consentireil passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio agl. 3 dlabase e
ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.
Pozzetto di raccordo prefabbricato dacm 80 x 80 x 80

SOMMANO cad

Forniturae posain operadi chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme 1ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza
arottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-
EN 124, conformi a regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non
inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124;
La classe di resistenza corrispondente; 1| nome o il logo del produttore; Il luogo di fabbricazione (pud essere in
codice purche identificabile e rintracciabile dall’utilizzatore). || marchio quaita prodotto, rilasciato da ente di
certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualita dei prodotti in ghisa Il tutto deve essere
corredato da: Certificazione di conformita del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea
AFNOR, certificazione 1SO 9001 e ISO 14001 relativa ala tutela ambientale. Rapporto delle prove meccaniche

161,98

66,25

49,77

3981,60

301,40

150,04

150,04

548,00

6,00

157,00

115,45

152,68

1,90

525

21,00

27,41

28,56

6,96

165,59

25'430,86

7°648,56

7°598,89

7°565,04

1'582,35

3'452,40

4'112,60

4'285,14]

3'814,08

993,54

A RIPORTARE

867'600,46

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

867°600,46

65
Inf.001.011

66
Inf.001.015

67

Inf.001.026

68

Inf.001.045.e

69
NP1l.a

70
NP 11.b

(Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124,
cronologicamente compatibile con la produzione dei materiai oggetto della fornitura. Analisi chimica e prove
meccani che eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla SO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o
GJS 500-7, cronol ogicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe B 125 con
resistenza a rottura maggiore di 125 kN. Telaio di sagoma quadrata munito di supporti eastici negli angoli,
antirumore e antivibrazione, in caucciu, con coperchio quadrato arilievi antisdrucciolo, aventi dimensioni esterne
mm.: 800 x 800; peso 45 Kg

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregeti e bitume, secondo le
prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonel impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dareil lavoro finito.

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perditadi peso
ala prova Los Angeles (CRN BU ng 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore a 5%
del peso degli inerti, conformi ale prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/mq di emulsione hituminosa a 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
gppositi rulli fino ad ottenere l'indice del vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dareil lavoro finito.

SOMMANO mg/cm

Demoalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,
compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'atro occorre per dare il lavoro eseguito a perfettaregola darte.

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 M Pa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivita con marcatura CE conforme ale
norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementiziaa g.li 4 di cemento
escluso il sottofondo, compresala sigillaturadel giunti con mata cementizia grassa e quanto occorre per garantire il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 15 x h. 25
lunghezza cm 100

SOMMANO ml

Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni in c.a e tiranteria, avente le
caratteristiche seguenti:
- Lunghezzatotale 19086 mm.
- Lunghezza deviata 10200 mm.
- Lunghezzadi ingresso 8886 mm.
- Lunghezza deviata 1218 mm.
- Tangente 0,12.
- Raggio di curvaturadel ramo deviato pari a106,80 m.
- Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza variabile di 1800-2000- 2200-2400-2600-2800-3000-
3200-3400 mm.
- Scartamento max 965 mm.
- Scartamento min 950 mm.
- Cuoreretto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde specidi ad altaresistenza.
- Angolo di uscitadel cuoreretto di 6°23'50", ch consente di essere agevolmente inserito in comunicazione.
- Ago dastico.
Ladistanza trale traverse & costante e pari 20,6 m in tutto il deviatoio tranne che in corrispondenza della cassa di
manovra, predisposta per il MOD L90, dove si ha una variazione di spartito per agevolare l'inserimento della cassa
stessa. Tutte le rotaie sono poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre simili aquelli del
binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario corrente, inclinate di un ventesimo verso linterno, viene
effettuato mediante torsione elastica di un tratto di circa 1,20 m, due traverse, reglizzata con piastre intermedie
inclinate di un quarantesimo. Velocita massima di percorrenza sul retto tracciato: nessuna limitazione, viene
rispettata la velocita di linea. Velocitamassimadi percorrenzain deviata: 30 km/h.

SOMMANO cadauno

Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/90/0,135 sx o dx, completo di traversoni in c.a e tiranteria, avente le
caratteristiche seguenti:

- Lunghezzatotale 16665 mm.

- Lunghezza deviata 9349 mm.

- Lunghezza di ingresso 7316 mm.

- Tangente 0,135.

- Raggio di curvaturadel ramo deviato pari 290 m.

- Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza variabile di 1800-2000- 2200-2400-2600-2800-3000-
3200-3400 mm.

- Scartamento max 965 mm.

6,00

18'381,00

6'684,00

2'139,00

150,00

6,00

236,00

1,87

1,94

6,83

20,30

50°004,86

1'416,00

34'372,47

127966,96

14°609,37

3'045,00]

300°029,16

A RIPORTARE

1'234°039,42

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane Sir.l.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'234°039,42
- Scartamento min 950 mm.
- Cuoreretto, di rotaia.
- Angolo di uscitadel cuoreretto di 7°4119".
SOMMANO cadauno 5,00/ 37°000,00 185°000,00
71 Fornituradi rotaie tipo 50€5 in acciaio 900A Norma UNI EN 13674-1 in barre da 36 metri non forate in testata.
NP 18 SOMMANO cadauno 98,84, 2'019,50 199'607,39
72 Fornitura di traverse monoblocco in c.av.p. per scartamento ridotto, lunghezza 1800 mm, complete di organi di
NP 31 attacco per rotaie 50e5.
SOMMANO cadauno|  2'638,20 58,40 154°070,87
73 Scudatura della massicciata ferroviaria mediante scavo al di sotto del piano di regolazione, asportazione del
NP 33 materiale (compresi trasporto e oneri per lo smaltimento), fornitura e posa in opera di materiai idone dla
formazione sul piano raggiunto dallo scavo di uno strato di circa 20 cm di spessore di misto cementato costipato in
opera o atro sistema ritenuto idoneo dalle Ferrovie per il ripristino del piano di posa della passicciata. Per ciascun
metro di binario oggetto di intervento.
SOMMANO m 344,00 200,00 68°800,00
74 Fornitura a cura e spese dell'Appaltatore di pietrisco occorrente per laformazione, il risanamento o il ricarico della
NP4 massi cciata, secondo le quantita richieste dalle Ferrovie. Per ogni metro cubo di pietrisco di 2 Cat.
SOMMANO m3|  1'705,53 42,00 71'632,26
75 Fornitura franco cantiere di Giunto Isolante Incollato, da m.6,000, realizzato con spezzoni di rotaie del tipo UIC50
NP 6 di qualita 900A, ganasce di acciaio (cat. 714/719), chiodi di serraggio irreversibile (cat. 711/975), sagome isolanti
(cat. 714/731), ganasce isolanti di resina (cat. 714/725), cannotti isolanti (cat. 714/726) e colle bicomponenti (cat.
714/727). Quando tali giunti vengono redizzati in linea, i chiodi dovranno essere sostituiti dalla chiavarde C960
(cat. 711/970).
SOMMANO cadauno 42,00 800,00 33'600,00
76 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio a "L", mm 50x70x5, aventi funzione di controrotaia, da saldare
NP7 mediante idonee zanche (comprese nella fornitura) al bordo interno delle rotaie dei binari nei tratti araso. Comprese
le zanche e tutte le lavorazioni necessarie adare il lavoro finito.
SOMMANO m 790,00 7,44 5877,60
77 Fornitura di paraurti metalico, compreso ogni onere e/0 accessorio necessario per consegnare il lavoro finito a
NP8 perfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 2,00 1'800,00 3'600,00]
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'501'740,82
TOTALE euro 1'956°227,54]
Data, 25/01/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ['180125 3632SC_CME.dcf' (E:\Lavori_in_corso\FAL_PD_BariScalo Fase0 3632SC\Computo Metrico\) v.1/209]



