




Ferrovie Appulo Lucane



Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo, necessari a rendere funzionale la fermata di Bari Policlinico e il raddoppio Bari Policlinico-Bari S. Andrea

B - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Quadro economico

		REV.	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
ELAB.	B-CMS-03-A	A	26/01/2018	Prima emissione	Ing. F. CARATOZZOLO	Ing. M. LELLI	Ing. S. CIURNELLI
SCALA:	-						
DATA:	26/01/2018						

Ing. Stefano CIURNELLI
Via D. Maestrini 9/2 - 06074 - Corciano (PG)

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Stefano CIURNELLI

COORDINAMENTO
Ing. Matteo LELLI

ELABORAZIONI
Ing. Francesco CARATOZZOLO

FERROVIE APPULO LUCANE Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo, necessari a rendere funzionale la fermata di Bari Policlinico e il raddoppio Bari Policlinico-Bari S.Andrea	
PROGETTO DEFINITIVO	
QUADRO ECONOMICO	
Voci	Importi €
A - LAVORI E SERVIZI	€ 2 086 590.54
1) Lavori a misura	€ 454 486.72
2) Lavori a corpo	€ 1 501 740.82
3) Lavori in economia	€ 0.00
4) Servizi di ingegneria (progetto esecutivo e CSP)	€ 32 551.63
IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	€ 1 988 779.17
5) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 97 811.38
Totale lavori e servizi da appaltare (1+2+3+4+5)	€ 2 086 590.54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	€ 597 471.06
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0.00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti	€ 20 000.00
3) Imprevisti	€ 104 329.53
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0.00
5) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 62 597.72
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1 000.00
7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice	€ 0.00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 5 000.00
b) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 20 865.91
c) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; Spese per ufficio di D.L.	€ 91 551.45
d) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1 000.00
e) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 12 000.00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 29 343.41
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 159 760.77
9) I.V.A. sui lavori in appalto	€ 208 659.05
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 41 123.99
11) I.V.A. sui servizi in appalto	€ 7 161.36
12) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 35 147.37
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0.00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)	€ 597 471.06
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0.00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 2 684 061.60
D - RIBASSO D'ASTA	
% Ribasso sui lavori	