Ferrovie Appulo Lucane

Ferrovie Appulo Lucane

Corso Italia n.8 - 70123 BARI

Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali delle stazioni
Stazione di Genzano

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

P.1. Vito FILIPPETTI

PROGETTAZIONE:
RTP:

Ing. Silvio VERNI

Via Principe Amedeo n. 218 - 70122 - Bari

P.IVA 07687790720

matr. A10638 - Ordine Ingegnerl Provincia di Bari

TAVOLA:
ELABORATO:
SCALA:

E03

Quadro Incidenza manodopera

/

I

=]

Descrizione

Data

Prima emissione

09/2022




pag. 1

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 ROTAIE S0E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE ALLE
706/2820 ESTREMITA'
SOMMANO cadauno 31,00 57360,42 166°173,02 0,00
2 Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse in cemento armato
AM.BN.B.21 |precompresso nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60.
02.A SOMMANO ml 547,00 116,39 63'665,33 15°088,68| 23,700
3 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a
AM.BN.C.51 |livello, passatoie a raso con rotaie di peso inferiore a 46 Kg per metro.
01.B SOMMANO m 832,00 11,05 9193,60 3'309,70| 36,000
4 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a s¢ stante su
AM.BN.H.21 |binario fuori esercizio
02.B SOMMANO m 20,00 15,97 319,40 269,57 84,400
5 Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi meccanici rincalzatori a
AM.LL.A.21 |vibrocompressione, nei binari di piena linea e nei
02.A binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso con rilascio del
grafico delle caratteristiche geometriche
del binario.
SOMMANO ml 612,00 3,91 2°392,92 741,81 31,000
6 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con
AM.LL.F.21 |stazione totale topografica e carrellino di misura
02.A SOMMANO ml 612,00 1,04 636,48 636,48| 100,000
7 Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o
AM.ML.A.2 |dall'Appaltatore.
101.C SOMMANO m3 820,50 1,51 1'238,96 717,35| 57,900
8 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori previsti in contratto, dai
AM.ML.E.21 |carri ferroviari di qualunque tipo.
01.A SOMMANO m3 17248,00 2,22 2"770,56 1'479,48| 53,400
9 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento,
AM.ML.G.2 |traverse in legno, legnami in genere,
101.A rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri.
SOMMANO to 55,80 4,24 236,59 130,13| 55,000
10 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.G.2 SOMMANO cadauno 830,00 0,99 821,70 353,33| 43,000
101.C
11 Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione nei casi in
AM.ML.G.2 |cui venga ordinato all'Appaltatore
101.F di provvedere con mezzi propri alle manovre necessari ... r portare i carri ferroviari ai luoghi di
scarico indicati dalle Ferrovie e
per le manovre necessarie sul luogo stesso.
SOMMANO % 189,72 37,46 71,07 58,99 83,000
12 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,
AM.ML.L.21 |depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.
01.B SOMMANO m3 820,50 3,56 2'920,98 17250,18| 42,800
13 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse, o
AM.ML.M.2 |provenienti dalla vagliatura o asportazione della massicciata, dalla pulizia di cunette e cunicoli,
101.A escluse quelle di cui alle voci AM.ML.M.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. ¢ AM.ML.M.2101.D.
SOMMANO m3 1248,00 5,24 6'539,52 3'786,38| 57,900
14 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno,
AM.MLN.2 |legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
101.A 400 metri (o di raggio superiore se "fuori uso");
SOMMANO to 55,80 5,01 279,56 125,52| 44,900
15 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.N.2 SOMMANO cadauno 830,00 1,15 954,50 549,79 57,600
101.C
16 Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101. Maggiorazione nei casi in
AM.ML.N.2 |cui venga ordinato all'Appaltatore
101.E di provvedere con mezzi di trazione propri alle manov ... er portare i carri ferroviari ai luoghi di
A RIPORTARE 2587214,19 28°497,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per ’
RIPORTO 258214,19 28°497,39
carico indicati dalle
Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso.
SOMMANO % 257,24 37,46 96,36 59,74| 62,000
17 Posa in opera di paraurti metallici.
AM.PB.D.21 SOMMANO cadauno 4,00 175,34 701,36 701,36| 100,000
0l.A
18 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o posa in
AM.PZ.M.21 |opera saltuaria di picchetti di riferimento del tracciato delle curve.
0L.A SOMMANO cadauno 20,00 5491 1'098,20 900,52| 82,000
19 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea costituenti l'originaria picchettazione laterale di
AM.PZ.N.21 |riferimento del tracciato delle curve,
0L.A rimossi in pil oltre quelli previsti dalle voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C.
SOMMANO cadauno 25,00 27,44 686,00 562,52| 82,000
20 Taglio con sega, fornita dall' Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.I1.21 SOMMANO cadauno 8,00 14,93 119,44 116,81 97,800
01.B
21 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.
AM.RO.L.21 SOMMANO cadauno 416,00 5,02 2°088,32 2°088,32| 100,000
0L.A
22 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50 UNI di qualsiasi
AM.SB.A.21 |tangente.
03.G SOMMANO cadauno 5,000 6'730,45 33'652,25 15109,86| 44,900
23 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante l'utilizzo del
AM.SL.A.21 |crogiolo monouso) completamente finita.
01.B SOMMANO cadauno 8,00 331,21 2'649,68 1'793,83| 67,700
24 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei
AM.SL.B.21 |piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su
0L.A rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino a 36 metri.
SOMMANO cadauno 32,00 188,49 6031,68 1'658,71| 27,500
25 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di
AM.SL.C.21 |attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura
01.E di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in
opera.
SOMMANO ml 1°094,00 4,41 4'824,54 4824,54| 100,000
26 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato con qualsiasi sistema di
AM.SL.C.21 |attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni
metro di rotaia in opera.
SOMMANO m 1°094,00 2,88 3'150,72 3’150,72| 100,000
27 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni materiali di pietrisco,
AM.TM.A.2 |pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di risulta, effettuati, in s ... cantiere stesso
101.A e viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni metro
cubo.
SOMMANO m3 17248,00 3,23 4°031,04 592,56| 14,700
28 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura,
B.01.006.01 |con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SOMMANO mc 710,40 9,02 6°407,81 1'799,31| 28,080
29 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto
B.01.021.01 |per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima
della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SOMMANO mc 32,10 5,21 167,24 58,27 34,840
30 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
B.02.002.07 |rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i
nonche lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature
in cemento armato;
SOMMANO mc 3,92 143,79 563,66 357,08| 63,350
31 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili
B.02.014.01 |di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i
A RIPORTARE 324°482,49 62°271,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3247482,49 62271,54
relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez.
fino a cm. 5;
SOMMANO mq 16,20 8,89 144,02 95,51| 66,320
32 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili
B.02.014.03 |di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con lav ... ale di
risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in
piu oltre i 5 cm;
SOMMANO mq 81,00 1,76 142,56 94,20/ 66,080
33 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.04 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e
ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,
gres, mosaico di gress
SOMMANO mq 16,20 8,14 131,87 59,49 45,110
34 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
B.02.023.01 |serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...
trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con
superficie sup. a 2 mq;
SOMMANO mq 13,50 6,67 90,05 70,44 78,230
35 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
B.02.023.10 |serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di recinzione in rete mettallica con paletti di ferro;
SOMMANO mq 9,00 4,50 40,50 31,56 77,930
36 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.03 |prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della
pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: Rck 15
SOMMANO mc 15,07 96,93 1'460,74 41,34 2,830
37 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme
B.05.005.01 |a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 -
XC4 - rapporto a/c max 0,50.
SOMMANO mc 29,69 134,76 4'001,02 129,23 3,230
38 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme
B.05.016.01 |a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 40 -
XC4 - rapporto a/c max 0,50.
SOMMANO mc 32,63 134,76 4'397,22 187,32 4,260
39 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.01 |forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati ¢ non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;
SOMMANO mq 356,40 24,04 8'567,86 5°402,03| 63,050
40 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg|  6855,20 1,71 11722,39 4249,37| 36,250
41 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento,
B.06.008.01 |la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore 5 cm.
SOMMANO mq 482,00 10,93 5268,26 3'623,51| 68,780
42 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico
B.06.009.02 |con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ...
zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: spessore 8 cm.
SOMMANO mq 482,00 15,96 7692,72 3'887,13| 50,530
43 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico
B.06.009.03 |con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ... o ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per ogni cm in pit
oltre gli 8 cm.
SOMMANO mq| 2'892,00 1,86 5'379,12 2°613,71| 48,590
A RIPORTARE 373°520,82 827756,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 373°520,82 82"756,38
44 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o
B.14.001.03 |monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, confo ...
asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore
6 cm, colore grigio
SOMMANO mq 482,00 29,04 137997,28 4°690,49| 33,510
45 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in
B.15.004.01 |lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... di incastri sulle
soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo
Egitto
SOMMANO mq 1,26 87,32 110,02 25,82| 23,470
46 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a
B.15.071.02 |sezione rettangolare, larghezza 20 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre, con spigoli ar ... ¢
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e
faccia filo sega
SOMMANO m 185,00 52,31 9677,35 3'947,39| 40,790
47 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato,
B.16.002.02 |conforme alla norma UNI EN 10210, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc, ... tipo di
acciaio in conformita alle Norme Tecniche delle Costruzioni ¢ alla norma UNI EN 14399. in
acciaio S275 (Fe430B)
SOMMANO kg|  27900,00 3,12 9°048,00 3912,36| 43,240
48 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
B.16.011.01 |compreso una mano di antiruggine e opere murarie.
SOMMANO kg 435,00 3,61 1'570,35 819,09 52,160
49 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante
B.16.022.01 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappa ...
ISO 1461 immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza e di manufatti da fabbro,
cancelli, inferriate, ecc
SOMMANO kg|  27900,00 0,81 2349,00 190,50| 8,110
50 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a
B.18.050.02 |base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinfo ... battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
ad 2 battente
SOMMANO mq 15,00 189,66 2'844,90 323,18| 11,360
51 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 |del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,
ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;
SOMMANO mc/km| 34°866,10 0,48 16°735,73 4'629,10| 27,660
52 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.01 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 1701 01 cemento
SOMMANO ql 132,96 2,44 324,42 0,00
53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.03 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
pilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 03 -
mattonelle e ceramiche
SOMMANO ql 24,30 2,44 59,29 0,00
54 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.19 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
iuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17
04 07 - metalli misti
SOMMANO ql 48,60 5,53 268,76 0,00
55 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie ¢ frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di
cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql| 127236,28 1,76 21°535,85 0,00
56 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.52 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03
A RIPORTARE 452°041,77 101°294,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per ’
RIPORTO 452°041,77 101294,31
02 - miscele bituminose
SOMMANO ql 146,25 34,52 5048,55 0,00
57 Compenso per il conferimentodei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
BA.DE.C.01 |Smaltimento in discarica per inerti
02.A SOMMANO TO|  2°085,00 23,96 49'956,60 0,00
58 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) dei
BA.DE.C.01 |sottoprodotti provenienti dalle attivita di scavo, costruzione e demolizione, al luogo di destino
06.E ovvero dei rifiuti in discarica o impianti di recupero.
Carico e trasporto fino a 30 km
SOMMANO TO 2°085,00 7,75 16°158,75 4’185,12| 25,900
59 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi,
BA.MT.A.30 |[compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di ... su aree da
03.A provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente.
Scavo sez obblig in terreni - 2 m
SOMMANO M3 17248,00 5,47 6'826,56 3°058,30| 44,800
60 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo
BA.PR.A.31 |sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ... e
06.A liscio per consentire un migliore scivolamento, mentre la parte alta dei cordoli ¢ ruvida con
funzione antisdrucciolo.
SOMMANO m 126,00 58,76 7°403,76 3°472,36| 46,900
61 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo
BA.PR.A.31 |sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ...
06.C formato 30x40 cm recante dei segmenti di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante
un incrocio a “T” o ad “+”.
SOMMANO cadauno 7,00 58,56 409,92 208,65| 50,900
62 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo
BA.PR.A.31 |sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ...
06.D servizio adiacente al percorso tattile. Il codice ¢ formato da una fitta righettatura trasversale
rispetto al percorso.
SOMMANO m 25,80 45,66 1'178,03 598,44/ 50,800
63 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo
BA.PR.A.31 |sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ...
06.F tituito un’unica piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo recante calotte sferiche disposte
areticolo diagonale.
SOMMANO m 150,00 46,19 6928,50 37130,99| 45,190
64 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) RFG-RFID e frequenza operativa 134,2 Khz
BA.PR.A.31 |posto al suolo ad una distanza non superiore a 0,60 Mt e profondita non superiore a 0,20 Mt, ...
09.A to o basalto lavico di cui alle voci BA.PR.A.3106 ¢ BA.PR.A.3107. Fornitura e posa in opera
di transponder (TAG) a piolo
SOMMANO cadauno 511,01 3,00 1533,03 107,31 7,000
65 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in materiale
BA.PR.B.31 |acrilico retrorinforzata con lastra in alluminio, con grafica a rilievo , testo ne ... essore 0,9 mm,
01.C rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm
600x400 mm.
SOMMANO cadauno 4,00 1896,05 7°584,20 75,84 1,000
66 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio
BA.PR.B.31 |monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
03.A UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 200x200 mm.
SOMMANO cadauno 5,00 544,69 2'723,45 84,43| 3,100
67 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile. per mappa tattile 300x200
BA.PR.B.31 |mm.
06.A SOMMANO CADauno 5,00 762,40 3'812,00 83,86 2,200
68 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile per mappa tattile 600x400
BA.PR.B.31 \mm.
06.C SOMMANO cadauno 4,00 892,38 3'569,52 67,82| 1,900
69 Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco
BA.PS.A.3 |derivante da frantumazione di roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale ag ... lavoro
06.A compiuto a regola d'arte, misura a materiale costipato. ottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm.
SOMMANO m2|  27212,00 6,34 14°024,08 1'753,01| 12,500
A RIPORTARE 579°198,72 118°120,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per ’
RIPORTO 579°198,72 1187120,44
70 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaFornitura e posa in opera di cavidotto a
D3.06.008.06 |doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e
l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 110
SOMMANO m 450,00 10,04 4'518,00 1'434,01| 31,740
71 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto
E.01.003.01 |compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico
SOMMANO mq 65,00 3,91 254,15 70,20 27,620
72 Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque dimensione, compreso
E.01.017.01 |il sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei materiali utilizzabili e il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito dell'estesa
SOMMANO m 16,00 3,15 50,40 26,66 52,900
73 Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del
E.01.027.01 |calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio. rimozione in opera di chiusini
SOMMANO kg 945,00 0,22 207,90 132,31| 63,640
74 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea
E.04.002.01 |marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto
secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in
opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 208,50 27,16 5'662,86 240,67| 4,250
75 Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione
E.04.019.01 |del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni
dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti gia compreso
nel presente prezzo.
SOMMANO mq 26,00 10,31 268,06 68,19 25,440
76 Fornitura e Trasporto ai luoghi di stoccaggio di Traverse del tipo FI80V in c.a. per valori di
NP.AM.01 |scartamento compresi tra 950 ¢ 960 mm
SOMMANO cadauno 830,00 124,15 103°044,50 0,00
77 Fornitura di pietrisco tenace di I categoria comprensivo dello scarico a terra.
NP.AM.02 SOMMANO mc 820,50 104,03 85356,62 0,00
78 Fornitura di giunti isolanti incollati da ml 6
NP.AM.03 SOMMANO cadauno 20,00 1'972,23 39°444,60 0,00
79 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su picchetti e opere d’arte costituito da
NP.AM.04 |pezzo monoblocco in acciaio AISI 304
SOMMANO cadauno 20,00 88,62 1'772,40 0,00
80 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni in c.a., avente le
NP.AM.05 |caratteristiche seguenti:
- Lunghezza totale 19086 mm.
- Lunghezza deviata 10200 mm.
- L ... cciato: nessuna limitazione, viene rispettata la velocita di linea.
Velocita massima di percorrenza in deviata: 30 km/h.
SOMMANO cadauno 5,00{ 52°178,23 260°891,15 0,00
81 PARAURTI AD AZIONE FRNANTE IN FERRO, DA COLLEGARE AL BINARIO,
NP.AM.06 |DISTANZA DI ARRESTO PARIA 1m
SOMMANO cadauno 4,00/ 20°000,00 80°000,00 0,00
82 Fornitura e posa di sistema di attraversamento a raso, modulare in gomma, del tipo InnoStrail.
NP.OC.01 SOMMANO mq 24,12 1°000,00 24°120,00 5'306,40 22,000
83 Fornitura e posa in opera di chiusino porta pavimento in Ghisa Sferoidale Classe C250 trattate
NP.OC.02 |con vernice bituminosa. Realizzato con telaio alto privo di aletta di estensione in m ... ere la
posa di pavimenti in pietra, blocchetti, autobloccante, pave, porfido e mattonelle. Dimensione
esterna cm 70x70.
SOMMANO cadauno 20,00 550,00 11°000,00 4345,00| 39,500
84 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire I'esecuzione della bonifica da mine e
Q.01.001.01 |ordigni. Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da
mine e ordigni.
SOMMANO mq 330,00 0,42 138,60 82,49 59,520
A RIPORTARE 1'1957927,96 129°826,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per °
RIPORTO 1'195'927,96 129826,37
85 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm
Q.01.002.01 |di profondita con l'impiego di apparato rilevatore. Ricerca e localizzazione di o ... tti bellici
interrati da eseguire fino a 100 cm di profondita con l'impiego di apparato rilevatore, in assenza
di acqua.
SOMMANO mq 330,00 0,31 102,30 72,60| 70,970
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'196°030,26 129°898,97| 10,861
TOTALE euro 1'196°030,26 129°898,97| 10,861

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE per ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'196°030,26 129°898,97| 10,861
C:001 Stazione di Genzano euro 1'196°030,26 129'898,97| 10,861
C:001.001 0S29 euro 974°819,04 69°053,31| 7,084
C:001.001.002 Demolizione di binario euro 18794,48 9°018,84| 47,987
C:001.001.003 Costruzione di binario euro 135°038,48 46'745,90| 34,617
C:001.001.004 Forniture euro 7347909,89 0,00 0,000
C:001.001.005 Carico, scarico materiale di armamento euro 6'619,72 3245,03| 49,021
C:001.001.006 Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera euro 79°456,47 10°043,54| 12,640
C:001.002 OG3 euro 221211,22 60'845,66| 27,506
C:001.002.001 Bonifica Ordigni Bellici euro 240,90 155,09 64,379
C:001.002.009 Demolizioni opere civili euro 1625,11 937,45 57,685
C:001.002.010 Scavi e Movimenti Terra euro 6'575,05 1'857,58| 28,252
C:001.002.011 Trasporti e conferimenti a discarica euro 437972,60 4'629,10, 10,527
C:001.002.012 Opere in c.a. euro 30°149,23 10°009,29| 33,199
C:001.002.013 Cordoli e pavimentazione euro 48'055,67 19°096,91| 39,739
C:001.002.014 Percorsi Tattili euro 35'142,41 7°829,70| 22,280
C:001.002.015 Recinizioni e parapetti metallici euro 127967,35 4921,95| 37,956
C:001.002.016 Opere di finitura euro 42'482,90 11°408,59| 26,855

TOTALE euro 1196°030,26 129°898,97| 10,861

Data, 26/09/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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