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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Stazione di Genzano (SpCat 1)
0829 (Cat1)
Demolizione di binario (SbCat 2)
1 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
AM.BN.C.51 |stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso inferiore a
01.B 46 Kg per metro.
Demolizione binario Genzano 832,00 832,00
SOMMANO m 832,00 11,05 9°193,60
2 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i
BA.MT.A.30 |materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione
03.A e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a
campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il
trasporto, nell'ambito dei  lavori appaltati delle materie idonee alla
formazione di rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo
svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente
le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e
riprenderle successivamente.
Scavo sez obblig in terreni - 2 m
Vedi voce n° 1 [m 832.00] 1,50 1248,00
SOMMANO M3 17248,00 5,47 6'826,56
3 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e
AM.RO.L.21 |fuori opera.
0L.A Tagli ogni 4,00 m
Vedi voce n° 1 [m 832.00] *(par.ug.=2/4) 0,50 416,00
SOMMANO cadauno 416,00 5,02 2088,32
4 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea costituenti l'originaria
AM.PZ.N.21 |picchettazione laterale di riferimento del tracciato delle curve,
01.A rimossi in piu oltre quelli previsti dalle voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e
AM.PZ.C.
(par.ug.=8+17) 25,00 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 27,44 686,00
Costruzione di binario (SbCat 3)
5 Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava,
BA.PS.A3 |ovvero da pietrisco derivante da frantumazione di roccia calcarea in
06.A pezzatura usuale con eventuale aggiunta di tout-venant di cava dato in opera
sul terreno naturale opportunamente scorticato ovvero su profilo di scavo e
rilevato, questi esclusi, compresi la fornitura del materiale, il relativo
spandimento
meccanico, la cilindratura con rulli compressori di massa superiore a 12
tonnellate sino al completo assestamento, la bagnatura ed ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, misura a
materiale costipato. ottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm.
632,00 3,500 2212,00
SOMMANO m2 2212,00 6,34 14°024,08
6 Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse in
AM.BN.B.21 |cemento armato precompresso nuove o usate servibili poste ad interasse di
02.A cm 60.
Costruzione di Binario Genzano 612,00 612,00
a detrarre binario gia rinnovato 65,00 -65,00
Sommano positivi ml 612,00
Sommano negativi ml -65,00
A RIPORTARE 547,00 32'818,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 547,00 32'818,56
SOMMANO ml 547,00 116,39 63'665,33
7 Taglio con sega, fornita dall' Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.L21 |Per saldature alluminotermiche (LRS) - 547/324*2*2 8,00
01.B
SOMMANO cadauno 8,00 14,93 119,44
8 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante
AM.SL.A.21 |l'utilizzo del
0l.B crogiolo monouso) completamente finita.
Per Saldature LRS - 547/324*2 4,00
Per Pretensionamento 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 331,21 2'649,68
9 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita lungo linea
AM.SL.B.21 |o nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che fuori
01.A opera, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Per saldature a scintillio 547/36*2 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 188,49 6°031,68
10 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 |qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura
01L.E di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni
metro di rotaia in opera.
Per LRS
Vedi voce n° 6 [ml 547.00] 2,00 1'094,00
SOMMANO ml 1'094,00 4,41 4'824,54
11 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato con
AM.SL.C.21 |qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura  di  pretensionamento  eseguita mediante  procedimento
alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera.
Vedi voce n° 6 [ml 547.00] 2,00 1094,00
SOMMANO m 1'094,00 2,88 3'150,72
12 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie
AM.PZ.M.21 |saldate o posa in opera saltuaria di picchetti di riferimento del tracciato delle
01.A curve.
Picchetti LRS ogni 10m in curva - ogni 50m in retto
Curva 10,00
Retto 10,00
SOMMANO cadauno 20,00 5491 1'098,20
13 Rilievo della posizione del binario ¢ degli scambi rispetto all'asse di progetto,
AM.LL.F.21 |eseguito con stazione totale topografica e carrellino di misura
02.A 612,00
SOMMANO ml 612,00 1,04 636,48
14 Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi meccanici
AM.LL.A.21 |rincalzatori a vibrocompressione, nei binari di piena linea e nei
02.A binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso
con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche
del binario.
612,00
SOMMANO ml 612,00 3,91 2'392,92
A RIPORTARE 117°387,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117°387,55
15 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su picchetti e opere d’arte
NP.AM.04 |costituito da pezzo monoblocco in acciaio AISI 304
Vedi voce n° 12 [cadauno 20.00] 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 88,62 1'772,40
16 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita
AM.BN.H.21 |a s¢ stante su binario fuori esercizio
02.B
20,00
SOMMANO m 20,00 15,97 319,40
17 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50
AM.SB.A.21 |UNI di qualsiasi tangente.
03.G 5,00
SOMMANO cadauno 5,00  6730,45 33'652,25
18 Posa in opera di paraurti metallici.
AM.PB.D.21 4,00
0L.A
SOMMANO cadauno 4,00 175,34 701,36
Forniture (SbCat 4)
19 ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON
706/2820 FORATE ALLE ESTREMITA'
- Totale binari 31,00
SOMMANO cadauno 31,000 57360,42 166°173,02
20 Fornitura e Trasporto ai luoghi di stoccaggio di Traverse del tipo F180V in
NP.AM.01 |c.a. per valori di scartamento compresi tra 950 ¢ 960 mm
547/0.66 830,00
SOMMANO cadauno 830,00 124,15 103°044,50
21 Formitura di pietrisco tenace di I categoria comprensivo dello scarico a terra.
NP.AM.02 |Vedi voce n° 6 [ml 547.00] 1,50 820,50
SOMMANO mc 820,50 104,03 85"356,62
22 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni
NP.AM.05 |inc.a., avente le
caratteristiche seguenti:
- Lunghezza totale 19086 mm.
- Lunghezza deviata 10200 mm.
- Lunghezza di ingresso 8886 mm.
- Lunghezza deviata 1218 mm.
- Tangente 0,12.
- Raggio di curvatura del ramo deviato pari a 106,80 m.
- Traverse in cemento di larghezza 28 0 30 cm e lunghezza variabile di 1800-
2000- 2200-2400-2600-2800-3000-3200-3400 mm.
- Scartamento max 965 mm.
- Scartamento min 950 mm.
- Cuore retto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde speciali ad
altaresistenza.
- Angolo di uscita del cuore retto di 6°23'50", che consente di essere
agevolmente inserito in comunicazione.
- Ago elastico.
La distanza tra le traverse ¢ costante e pari a 0,6 m in tutto il deviatoio tranne
che in
corrispondenza della cassa di manovra, predisposta per il MOD L90, dove si
A RIPORTARE 508°407,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

508°407,10

23
NP.AM.03

24
NP.AM.06

25
AM.ML.N.2
101.A

26
AM.ML.N.2
101.E

27
AM.ML.G.2
101.A

28
AM.ML.G.2
101.F

ha una

variazione di spartito per agevolare l'inserimento della cassa stessa. Tutte le
rotaie sono

poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre simili
a quelli del

binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario corrente, inclinate di un
ventesimo

verso l'interno, viene effettuato mediante torsione elastica di un tratto di circa
1,20 m, due

traverse, realizzata con piastre intermedie inclinate di un quarantesimo.
Velocita massima

di percorrenza sul retto tracciato: nessuna limitazione, viene rispettata la
velocita di linea.

Velocita massima di percorrenza in deviata: 30 km/h.

Vedi voce n° 17 [cadauno 5.00]

SOMMANO cadauno

Fornitura di giunti isolanti incollati da ml 6
Vedi voce n° 16 [m 20.00]

SOMMANO cadauno

PARAURTI AD AZIONE FRNANTE IN FERRO, DA COLLEGARE AL
BINARIO, DISTANZA DI ARRESTO PARI A Im
Vedi voce n° 18 [cadauno 4.00]

SOMMANO cadauno

Carico, scarico materiale di armamento (SbCat 5)

Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento,
traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri (o di raggio superiore se
"fuori uso");

Scarico Rotaie

Vedi voce n° 19 [cadauno 31.00] *(H/peso=0,001*50)

SOMMANO to

Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101.
Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'’Appaltatore

di provvedere con mezzi di trazione propri alle manovre necessarie per
portare i carri ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle

Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso.

Vedi voce n° 25 [to 55.80]

SOMMANO %

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in genere,

rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri.

Vedi voce n° 25 [to 55.80]

SOMMANO to

Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101.
Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'’Appaltatore

di provvedere con mezzi propri alle manovre necessarie per portare i carri
ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie e

per le manovre necessarie sul luogo stesso.

Vedi voce n° 27 [to 55.80]

SOMMANO %

36,00

0,050

4,610

3,400

5,00

5,00

20,00

20,00

4,00

4,00

55,80

55,80

257,24

257,24

55,80

55,80

189,72

189,72

52°178,23

1'972,23

20°000,00

5,01

37,46

424

37,46

260°891,15

39'444,60

80°000,00

279,56

96,36

236,59

71,07

A RIPORTARE

889'426,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8897426,43
29 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.N.2 |Vedi voce n° 20 [cadauno 830.00] 830,00
101.C
SOMMANO cadauno 830,00 1,15 954,50
30 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.G.2 |Vedi voce n° 20 [cadauno 830.00] 830,00
101.C
SOMMANO cadauno 830,00 0,99 821,70
31 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito
AM.ML.L.21 |da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe
01.B alle singole tratte di lavoro.
Vedi voce n° 21 [mc 820.50] 820,50
SOMMANO m3 820,50 3,56 2'920,98
32 Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie
AM.ML.A.2 |o dall'Appaltatore.
101.C Vedi voce n° 21 [mc 820.50] 820,50
SOMMANO m3 820,50 1,51 1'238,96
Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera (SbCat 6)
33 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque
AM.ML.M.2 |rimosse, o provenienti dalla vagliatura o asportazione della massicciata, dalla
101.A pulizia di cunette e cunicoli, escluse quelle di cui alle voci
AM.MLM.2101.B,,AM.MLM.2101.C. e AM.MLM.2101.D.
Vedi voce n° 2 [M3 1 248.00] 17248,00
SOMMANO m3 17248,00 5,24 6'539,52
34 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni
AM.TM.A.2 |materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di
101.A risulta, effettuati, in sede dei lavori, dalle stazioni base limitrofe al cantiere di
lavoro fino al cantiere stesso e viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni
comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni metro cubo.
Vedi voce n° 2 [M3 1 248.00] 1248,00
SOMMANO m3 17248,00 3,23 4°031,04
35 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori previsti
AM.ML.E.21 |in contratto, dai carri ferroviari di qualunque tipo.
0LA Vedi voce n° 2 [M3 1 248.00] 1248,00
SOMMANO m3 17248,00 2,22 2'770,56
36 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 |ferroviario) dei sottoprodotti provenienti dalle attivita di scavo, costruzione e
06.E demolizione, al luogo di destino ovvero dei rifiuti in discarica o impianti di
recupero.
Carico e trasporto fino a 30 km
Vedi voce n° 2 [M3 1 248.00] 1,600 17996,80
Traverse *(H/peso=70/1000) 1260,00 0,070 88,20
SOMMANO TO 2°085,00 7,75 16°158,75
37 Compenso per il conferimentodei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
BA.DE.C.01 |Smaltimento in discarica per inerti
02.A Vedi voce n° 36 [TO 2 085.00] 2°085,00
SOMMANO TO 2°085,00 23,96 49956,60
A RIPORTARE 974°819,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

974'819,04

38
B.02.015.04

39
B.02.014.01

40
B.02.014.03

41
E.01.017.01

42
E.01.003.01

43
B.02.023.10

44
B.02.002.07

OG3 (Cat2)
Demolizioni opere civili (SbCat 9)

Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento
su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta
alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle
di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress

Demolizione marciapiede per realizzazione muretto

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono
essere interessate, n¢ danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo,
massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

Demolizione massetto per realizzazione muretto

Vedi voce n° 38 [mq 16.20]

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono
essere interessate, n¢ danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni
cm in piu oltre i 5 cm;

Vedi voce n° 39 [mq 16.20]

SOMMANO mq

Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque
dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei materiali
utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
Rimozione Cordoli rampe

SOMMANO m

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo
meccanico

Demolizione Pavimentazione per Prolungamento Marciapiede

SOMMANO mq

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla
voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di recinzione in rete mettallica con paletti di ferro;

Demolizione Recinzione Paletti e rete

SOMMANO mq

Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva,
compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del
magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonche lo scarico ed il trasporto alle

5,00

2,00

9,00 1,800

8,00

9,00

16,20

16,20

16,20

16,20

81,00

81,00

16,00

16,00

65,00

65,00

9,00

9,00

8,14 131,87

8,89 144,02

142,56

50,40

391 254,15

4,50 40,50

A RIPORTARE

975'582,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

975'582,54

45
E.01.027.01

46
B.02.023.01

47
B.01.006.01

48
B.01.021.01

49
B.25.001.01

discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in cemento armato;
Demolizione cordolo recinzione paletti e rete

Vedi voce n° 43 [mq 9.00]

Demolizione cordolo ferroviario-rampe

Vedi voce n° 41 [m 16.00]

Vedi voce n° 41 [m 16.00]

SOMMANO mc

Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio. rimozione
in opera di chiusini

Rimozione coperture pozzetti *(H/peso=7500,000%0,05)

SOMMANO kg

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla
voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a
2 mgq;

Rimozione Serramenti

SOMMANO mq

Scavi e Movimenti Terra (SbCat 10)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,
compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di
cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto allinterno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

1"BINARIO

Scavo per realizzazione Cordoli in c.a. - lato aiuola

Scavo per realizzazione Cordoli in c.a.- rampa

Scavo per realizzazione Cordoli in c.a.- prolungamento marciapiede
2~BINARIO

PIATTAFORMA FERROVIARIA

Scavo per realizzazione piattaforma in stabilizzato

SOMMANO mc

Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o
dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il
trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del
fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;
Scavo per realizzazione Cordoli in c.a. - lato aiuola *(H/peso=0,700-0,25)
Scavo per realizzazione Cordoli in c.a.- rampa *(H/peso=0,700-0,25)

Scavo per realizzazione Cordoli in c.a.- prolungamento marciapiede *(H/
peso=1,600-0,5)

SOMMANO mc

Trasporti e conferimenti a discarica (SbCat 11)

Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata
non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche
se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro
per ogni Km.;

Vedi voce n° 38 [mq 16.20]

7,00

3,00

2,90

632,00

50,00

0,60

9,00
11,00
21,00
76,00

9,00
11,00

21,00

0,200

0,250
0,500

0,600

3,500

0,400

0,300
0,250

375,000

4,500

0,700
0,700
1,600

0,200

0,450
0,450

1,100

0,060

0,72

1,20

2,00

3,92

945,00

945,00

13,50

13,50

6,30
7,70
33,60
220,40

442,40

710,40

4,05
4,95

23,10

32,10

48,60

143,79 563,66

0,22 207,90

6,67 90,05

9,02 6'407,81

5,21 167,24

A RIPORTARE

48,60

983°019,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,60 983019,20
Vedi voce n° 39 [mq 16.20] 50,00 0,100 81,00
Vedi voce n° 41 [m 16.00] 50,00 0,200 0,300 48,00
Vedi voce n° 42 [mq 65.00] 50,00 0,150 487,50
Vedi voce n° 43 [mq 9.00] 50,00 0,050 22,50
Vedi voce n° 44 [mc 3.92] 50,00 196,00
Vedi voce n° 46 [mq 13.50] 50,00 0,100 67,50
Vedi voce n° 47 [mc 710.40] 50,00 35°520,00
Vedi voce n° 48 [mc 32.10] 50,00 -1'605,00
Sommano positivi mc/km 36°471,10
Sommano negativi mc/km -1'605,00
SOMMANO mc/km 34°866,10 0,48 16'735,73
50 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.03 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie ¢ frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 03 - mattonelle ¢ ceramiche
Vedi voce n° 38 [mq 16.20] 0,06 25,000 24,30
SOMMANO (! 24,30 2,44 59,29
51 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.19 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 07 - metalli misti
Vedi voce n° 46 [mq 13.50] 0,10 27,000 36,45
Vedi voce n° 43 [mq 9.00] 0,05 27,000 12,15
SOMMANO (! 48,60 5,53 268,76
52 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.25 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla
voce 17 05 03
Vedi voce n° 47 [mc 710.40] 18,000| 127787,20
Vedi voce n° 48 [mc 32.10] 18,000 -577,80
Vedi voce n° 41 [m 16.00] 0,20 0,300 28,000 26,88
Sommano positivi gl 12°814,08
Sommano negativi ql -577,80
SOMMANO ql 12236,28 1,76 21°535,85
53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.52 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie ¢ frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscele bituminose
Vedi voce n° 42 [mq 65.00] 0,15 15,000 146,25
SOMMANO ql 146,25 34,52 5°048,55
54 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.01 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
Vedi voce n° 39 [mq 16.20] 0,10 24,000 38,88
A RIPORTARE 38,88 1'026°667,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,88 1'026'667,38
Vedi voce n° 44 [mc 3.92] 24,000 94,08
SOMMANO (! 132,96 2,44 324,42
Opere in c.a. (SbCat 12)
55 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle
B.05.001.03 |norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri
sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15
1"BINARIO
CORDOLO TIPO 01 21,00 0,850 0,100 1,79
CORDOLO TIPO 02 33,00 0,750 0,100 2,48
2~BINARIO
CORDOLO TIPO 01 60,00 0,850 0,100 5,10
CORDOLO TIPO 03 60,00 0,950 0,100 5,70
SOMMANO mc 15,07 96,93 1'460,74
56 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.005.01 |garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi.
D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme
e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck
40 - XC4 - rapporto a/c max 0,50.
1"BINARIO
CORDOLO TIPO 01 21,00 0,650 0,250 3,41
CORDOLO TIPO 02 33,00 0,550 0,250 4,54
Cordolo per rialzo pozzetti estitente e per realizzazione nuovi 10,00 0,70 0,700 0,150 0,74
2~BINARIO
CORDOLO TIPO 01 60,00 0,650 0,250 9,75
CORDOLO TIPO 03 60,00 0,750 0,250 11,25
SOMMANO mc 29,69 134,76 4°001,02
57 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.016.01 |garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi.
D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme
e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck
40 - XC4 - rapporto a/c max 0,50.
1"BINARIO
CORDOLO TIPO 01 21,00 0,250 0,700 3,68
CORDOLO TIPO 02 33,00 0,250 0,600 4,95
2~BINARIO
2~BINARIO
CORDOLO TIPO 01 60,00 0,250 0,700 10,50
CORDOLO TIPO 03 60,00 0,250 0,900 13,50
SOMMANO mc 32,63 134,76 4'397,22
58 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati,
B.05.032.01 |di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio)
per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al
primo solaio;
1"BINARIO
CORDOLO TIPO 01 2,00 21,00 0,250 10,50
2,00 21,00 0,700 29,40
CORDOLO TIPO 02 2,00 33,00 0,250 16,50
A RIPORTARE 56,40 1'036°850,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56,40 1'036°850,78
2,00 33,00 0,600 39,60
Cordolo per rialzo pozzetti estitente e per realizzazione nuovi *(lung.=8*0,7) 10,00 5,60 0,150 8,40
2~BINARIO
CORDOLO TIPO 01 2,00 60,00 0,250 30,00
2,00 60,00 0,700 84,00
CORDOLO TIPO 03 2,00 60,00 0,250 30,00
2,00 60,00 0,900 108,00
SOMMANO mq 356,40 24,04 8'567,86
59 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
B.05.038.01 |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
Vedi voce n° 56 [mc 29.69] 110,000{  37265,90
Vedi voce n° 57 [mc 32.63] 110,000 3°589,30
SOMMANO kg 6'855,20 1,71 11°722,39
Cordoli e pavimentazione (SbCat 13)
60 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
B.15.071.02 |marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 20 cm, altezza 25 cm,
lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e
faccia filo sega
1"BINARIO 103,00 103,00
2"BINARIO 82,00 82,00
SOMMANO m 185,00 52,31 9'677,35
61 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato
B.14.001.03 |a doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse
forme, misure e colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco
su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per semplice accostamento,
compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze,
del riporto di posa nello spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto,
della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire
dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 ¢cm, colore grigio
1"BINARIO 255,00
2"BINARIO 227,00
SOMMANO mq 482,00 29,04 137997,28
62 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso,
B.06.008.01 |lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
Vedi voce n° 61 [mq 482.00] 482,00
SOMMANO mq 482,00 10,93 5268,26
63 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a
B.06.009.02 |frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su
terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.
Vedi voce n° 61 [mq 482.00] 482,00
SOMMANO mq 482,00 15,96 7692,72
64 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a
B.06.009.03 |frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su
A RIPORTARE 1'093°776,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'093"776,64

65
E.04.002.01

66
E.04.019.01

67
B.15.004.01

68
BA.PR.A31
06.A

terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per ogni cm in
piu oltre gli 8 cm.

Vedi voce n° 63 [mq 482.00]

SOMMANO mq

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel
Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

Marciapiede 1”Binario

Marciapiede 2”Binario *(lung.=2,5*75)

SOMMANO mc

Esecuzione di rappezzi localizzati. 1 rappezzi devono essere preparati con
accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di fresatura,
riquadratura dei bordi, spianamento del fondo anche con apporto di materiale
prebitumato fine ed impregnazione con emulsione acida al 60% di tutte le
superfici orizzontali e verticali. Seguira il riempimento ¢ la compattazione.
Non si dovranno superare i 10 cm per ogni strato data la difficolta di ben
compattare spazi ridotti. Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 20%. Dopo la stesa della mano di attacco andra
steso il conglomerato bituminoso, provvisto di marchiature CE, di
riempimento che non dovra essere a freddo (bitumi flussati), ma a caldo e
preferibilmente modificato con plastomeri, aggiunti nel mescolatore (3-4 kg /
ton di conglomerato bituminoso). I rappezzi fatti in condizioni climatiche
avverse potranno essere realizzati con materiali a freddo, ma le riparazioni
dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra
descritti gia compreso nel presente prezzo.

Ripristino pavimentazione stradale

SOMMANO mq

Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio
con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di
qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti,
grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con
esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera
del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della
formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra
di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto

SOMMANO mq

Percorsi Tattili (SbCat 14)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia
di quarzo sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per
disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta, compresi sfridi,
tagli, la sigillatura dei giunti con cemento puro e la pulizia finale e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre sono
costituite da due strati: quello superiore di 2 cm di spessore (contenente tra
I’altro scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5), quello inferiore di
circa 1,2 cm di spessore (contenente sabbie basaltiche, sabbie calcaree e
cemento Portland 42,5). Codice di direzione rettilinea costituito da due
piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate formano una larghezza del
percorso di 60 cm. Il codice ¢ costituito da una serie di scanalature parallele
al senso di marcia. Il fondo dei canali deve essere assolutamente liscio per
consentire un migliore scivolamento, mentre la parte alta dei cordoli ¢ ruvida
con funzione antisdrucciolo.

1"BINARIO

6,00

3,00

120,00

21,00
187,50

26,00

1,40

0,60

0,300

2892,00

2892,00

21,00
187,50

208,50

26,00

26,00

1,26

1,26

72,00

1,86 5379,12

27,16 5'662,86

10,31 268,06

87,32 110,02

A RIPORTARE

72,00

1'105°196,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

72,00

1'105°196,70

69
BA.PR.A31
06.C

70
BA.PR.A31
06.D

71
BA.PR.A31
06.F

72
BA.PR.A31
09.A

73

2"BINARIO

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia
di quarzo sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per
disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta, compresi sfridi,
tagli, la sigillatura dei giunti con cemento puro e la pulizia finale e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre sono
costituite da due strati: quello superiore di 2 cm di spessore (contenente tra
’altro scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5), quello inferiore di
circa 1,2 cm di spessore (contenente sabbie basaltiche, sabbie calcaree e
cemento Portland 42,5). Codice di incrocio a “+” e a T costituito da quattro
piastrelle di formato 30x40 cm recante dei segmenti di piccole dimensioni
disposti a scacchiera indicante un incrocio a “T” o ad “+”.

1"BINARIO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia
di quarzo sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per
disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta, compresi sfridi,
tagli, la sigillatura dei giunti con cemento puro e la pulizia finale ¢ quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre sono
costituite da due strati: quello superiore di 2 cm di spessore (contenente tra
I’altro scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5), quello inferiore di
circa 1,2 cm di spessore (contenente sabbie basaltiche, sabbie calcaree e
cemento Portland 42,5).Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la presenza di un servizio
adiacente al percorso tattile. Il codice ¢ formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.

1"BINARIO

2"BINARIO

SOMMANO m

Fomitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia
di quarzo sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per
disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta, compresi sfridi,
tagli, la sigillatura dei giunti con cemento puro e la pulizia finale e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre sono
costituite da due strati: quello superiore di 2 cm di spessore (contenente tra
I’altro scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5), quello inferiore di
circa 1,2 cm di spessore (contenente sabbie basaltiche, sabbie calcaree e
cemento Portland 42,5). Codice di arresto/pericolo costituito un’unica
piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo recante calotte sferiche
disposte a reticolo diagonale.

1"BINARIO

2”"BINARIO

SOMMANO m

Fornitura ¢ posa in opera di transponder (TAG) RFG-RFID e frequenza
operativa 134,2 Khz posto al suolo ad una distanza non superiore a 0,60 Mt e
profondita non superiore a 0,20 Mt, inserito previa foratura nel terreno o al
suolo per la creazione di percorsointelligente. I TAG devono essere del tipo a
piolo, essere idonei per I’interno e 1’esterno e idonei al posizionamento sotto
pavimentazioni tattili in cemento e graniglia di quarzo, gres porcellanato,
granito o basalto lavico di cui alle voci BA.PR.A.3106 ¢ BA.PR.A.3107.
Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a piolo

Vedi voce n° 68 [m 126.00]

Vedi voce n° 69 [cadauno 7.00]

Vedi voce n° 70 [m 25.80]

Vedi voce n° 71 [m 150.00]

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una

90,00

27,00
16,00

136,00
114,00

0,60

0,60
0,60

0,60
0,60

1,67

1,67
1,67

54,00

126,00

7,00

7,00

16,20
9,60

25,80

81,60
68,40

150,00

210,42
7,00
43,09
250,50

511,01

58,76 7°403,76

58,56 409,92

45,66 1'178,03

46,19 6'928,50

3,00 1'533,03

A RIPORTARE

1'1227649,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'122°649,94
BA.PR.B.31 |lastra in materiale acrilico retrorinforzata con lastra in alluminio, con grafica
01.C a rilievo , testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm
600x400 mm.
1"BINARIO 2,00
2"BINARIO 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 1'896,05 7°584,20
74 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile per
BA.PR.B.31 |mappa tattile 600x400 mm.
06.C Vedi voce n° 73 [cadauno 4.00] 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 892,38 3'569,52
75 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti, costituita da una
BA.PR.B.31 |lastra in alluminio monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE
03.A spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che
esterno delle stazioni. dimensioni di mm 200x200 mm.
1"BINARIO 3,00
2"BINARIO 2,00
SOMMANO cadauno 5,00 544,69 2'723,45
76 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile. per
BA.PR.B.31 |mappa tattile 300x200 mm.
06.A Vedi voce n° 75 [cadauno 5.00] 5,00
SOMMANO CADauno 5,00 762,40 3'812,00
Recinizioni e parapetti metallici (SbCat 15)
77 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di
B.16.002.02 |acciaio calmato, conforme alla norma UNI EN 10210, per travature, pilastri,
colonne, mensole, ecc, compreso le schiacciature, forature, le saldature di
officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi
altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformita alle
Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in acciaio
S275 (Fe430B)
Realizzazione Recinzione tri-tubo
1"BINARIO *(par.ug.=9+33) 42,00 25,000 1'050,00
2"BINARIO 74,00 25,000 1'850,00
SOMMANO kg 2900,00 3,12 9°048,00
78 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
B.16.022.01 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI EN ISO
1461 immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza e di
manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc
Vedi voce n° 77 [kg 2 900.00] 2'900,00
SOMMANO kg 2900,00 0,81 2349,00
79 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte,
B.16.011.01 |ecc., data in opera compreso una mano di antiruggine e opere murarie.
Vedi voce n° 77 [kg 2 900.00] 0,15 435,00
SOMMANO kg 435,00 3,61 1'570,35
Opere di finitura (SbCat 16)
80 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a
A RIPORTARE 1'153°306,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'153"306,46
B.18.050.02 |caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,
pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m? K, insonorizzazione Rw
ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale ad 2 battente
3,00 5,000 15,00
SOMMANO mq 15,00 189,66 2'844,90
81 Fornitura e posa in opera di chiusino porta pavimento in Ghisa Sferoidale
NP.OC.02 |Classe C250 trattate con vernice bituminosa. Realizzato con telaio alto privo
di aletta di estensione in modo da permettere la posa di pavimenti in pietra,
blocchetti, autobloccante, pave, porfido e mattonelle. Dimensione esterna cm
70x70.
1"BINARIO 10,00
2"BINARIO 10,00
SOMMANO cadauno 20,00 550,00 11°000,00
82 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaFornitura e posa in
D3.06.008.06 |opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia
predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli
accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 110
1"BINARIO 3,00 75,00 225,00
2"BINARIO 3,00 75,00 225,00
SOMMANO m 450,00 10,04 4'518,00
83 Fomnitura e posa di sistema di attraversamento a raso, modulare in gomma,
NP.OC.01 |del tipo InnoStrail.
2,00 6,70 1,800 24,12
SOMMANO mq 24,12 1°000,00 24°120,00
Bonifica Ordigni Bellici (SbCat 1)
84 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della
Q.01.001.01 |bonifica da mine e ordigni. Taglio di vegetazione di ogni genere ¢ tipo per
consentire I'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.
Prolungamento marciapiede 1" binario 65,00
Marciapiede 2"Binario 265,00
SOMMANO mq 330,00 0,42 138,60
85 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
Q.01.002.01 |eseguire fino a 100 cm di profondita con l'impiego di apparato rilevatore.
Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondita con limpiego di apparato rilevatore, in
assenza di acqua.
Vedi voce n° 84 [mq 330.00] 330,00
SOMMANO mq 330,00 0,31 102,30
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'196°030,26
TOTALE euro 1'196°030,26
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienil SUPER CATEGORIE
001 Stazione di Genzano 1'196°030,26
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'196°030,26

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TZRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI v
TOTALE ¢
RIPORTO
Rienilozns CATEGORIE

001 0829 974'819,04| 81,505
002 0G3 221211,22| 18,495
Totale CATEGORIE euro|  1196°030,26| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienil SUB CATEGORIE

001 Bonifica Ordigni Bellici 240,90
002 Demolizione di binario 187794,48
003 Costruzione di binario 135°038,48
004 Forniture 7347909,89
005 Carico, scarico materiale di armamento 6'619,72
006 Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera 79°456,47
007 Impermeabilizzazione 0,00
008 Maggiorazioni per lavorazioni in notturna/interruzione 0,00
009 Demolizioni opere civili 1'625,11
010 Scavi e Movimenti Terra 6°575,05
011 Trasporti e conferimenti a discarica 43'972,60
012 Opere in c.a. 30°149,23
013 Cordoli e pavimentazione 48°055,67
014 Percorsi Tattili 35'142,41
015 Recinizioni e parapetti metallici 12°967,35
016 Opere di finitura 42°482,90

Totale SUB CATEGORIE euro 1'196°030,26

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord, [MPORTI incid
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'196°030,26| 100,000
C:001 Stazione di Genzano euro 1'196°030,26| 100,000
C:001.001 0S29 euro 974°819,04| 81,505
C:001.001.002 Demolizione di binario euro 187794,48 1,571
C:001.001.003 Costruzione di binario euro 135°038,48| 11,291
C:001.001.004 Forniture euro 734°909,89| 61,446
C:001.001.005 Carico, scarico materiale di armamento euro 6°619,72| 0,553
C:001.001.006 Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera euro 79°456,47| 6,643
C:001.002 OG3 euro 221°211,22| 18,495
C:001.002.001 Bonifica Ordigni Bellici euro 240,90, 0,020
C:001.002.009 Demolizioni opere civili euro 1625,11| 0,136
C:001.002.010 Scavi e Movimenti Terra euro 6'575,05 0,550
C:001.002.011 Trasporti e conferimenti a discarica euro 43972,60| 3,677
C:001.002.012 Opere in c.a. euro 307149,23 2,521
C:001.002.013 Cordoli e pavimentazione euro 48°055,67| 4,018
C:001.002.014 Percorsi Tattili euro 35'142,41 2,938
C:001.002.015 Recinizioni e parapetti metallici euro 12°967,35| 1,084
C:001.002.016 Opere di finitura euro 42°482,90| 3,552

TOTALE euro 1196°030,26| 100,000

Data, 26/09/2022

11 Tecnico
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