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Interventi di Rinnovo del Piano del ferro dei piazzali delle stazioni
Stazione di Genzano

QUADRO ECONOMICO
A |LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA
7 |IMPORTO LAVORI A CORPO €1196 030,26
2 |COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €40108,94
TOT. LAVORI (1+2) | € 1236 139,20
B |SOMME A DISPOSIZONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1 JLavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € -
2 |Rilievi,accertamenti e indagini € -
3 JAllacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti € -
4 [lmprevisti € 61 806,96
5 |Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
6 |Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice (Adeguamento dei prezzi) € -
7 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 1 000,00
8 Spege di cui agli articqli 99, comma 5 e 92, comma 7-bis del Codice 9) Spese connesse all'attuazione e
gestione dell'appalto di cui:
A) Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (Spese per € i
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
B) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice nella misura corrispondente alle € i
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (abrogato)
C) Spese tecniche relative alla Progettazione Definitiva, Esecutiva € 23 050,63
D) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, Misura e contabilita, CSE € 5142794
E) Spese per attivita tecnico amministrative, di supporto al RUP, e di verifica e validazione; € -
F) Spese per collaudi (Tecnico Amministrativo, Statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 10 000,00
@G) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1 000,00
H) Verifiche tecniche previste dal CSA, incluse le spese per le verifiche oridnate dal DL di cui all'articolo 148, € 5 000.00
comma 4, del DPR 207/2010 ’
8 - TOTALE SPESE CONNESSE ALLATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO | € 90 478,57
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE | € 153 285,53
C |MA
7 |l.V.A. (10%) SUI LAVORI IN APPALTO € 123 613,92
2 |IV.A (22%) SUI SERVIZI IN APPALTO € 19905,29
3 |I.V.A. (22%) SU ALTRE VOCI DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. € 6 280,70
TOTALEC) VA | € 149799,90
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO | € 1539 224,63
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO SENZA IVA | € 1389 424,73
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