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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE ALLE

706/2820 ESTREMITA'

SOMMANO cadauno 31,00 5´360,42 166´173,02 0,00

2 Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse in cemento armato

AM.BN.B.21 precompresso nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60.

02.A SOMMANO ml 547,00 116,39 63´665,33 15´088,68 23,700

3 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a

AM.BN.C.51 livello, passatoie a raso con rotaie di peso inferiore a 46 Kg per metro.

01.B SOMMANO m 832,00 11,05 9´193,60 3´309,70 36,000

4 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su

AM.BN.H.21 binario fuori esercizio

02.B SOMMANO m 20,00 15,97 319,40 269,57 84,400

5 Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi meccanici rincalzatori a

AM.LL.A.21 vibrocompressione, nei binari di piena linea e nei

02.A binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso con rilascio del

grafico delle caratteristiche geometriche

del binario.

SOMMANO ml 612,00 3,91 2´392,92 741,81 31,000

6 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con

AM.LL.F.21 stazione totale topografica e carrellino di misura

02.A SOMMANO ml 612,00 1,04 636,48 636,48 100,000

7 Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o

AM.ML.A.2 dall'Appaltatore.

101.C SOMMANO m3 820,50 1,51 1´238,96 717,35 57,900

8 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori previsti in contratto, dai

AM.ML.E.21 carri ferroviari di qualunque tipo.

01.A SOMMANO m3 1´248,00 2,22 2´770,56 1´479,48 53,400

9 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento,

AM.ML.G.2 traverse in legno, legnami in genere,

101.A rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri.

SOMMANO to 55,80 4,24 236,59 130,13 55,000

10 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.

AM.ML.G.2 SOMMANO cadauno 830,00 0,99 821,70 353,33 43,000

101.C

11 Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione nei casi in

AM.ML.G.2 cui venga ordinato all'Appaltatore

101.F di provvedere con mezzi propri alle manovre necessari ... r portare i carri ferroviari ai luoghi di

scarico indicati dalle Ferrovie e

per le manovre necessarie sul luogo stesso.

SOMMANO % 189,72 37,46 71,07 58,99 83,000

12 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,

AM.ML.L.21 depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

01.B SOMMANO m3 820,50 3,56 2´920,98 1´250,18 42,800

13 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse, o

AM.ML.M.2 provenienti dalla vagliatura o asportazione della massicciata, dalla pulizia di cunette e cunicoli,

101.A escluse quelle di cui alle voci AM.ML.M.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. e AM.ML.M.2101.D.

SOMMANO m3 1´248,00 5,24 6´539,52 3´786,38 57,900

14 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.2 legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

101.A 400 metri (o di raggio superiore se "fuori uso");

SOMMANO to 55,80 5,01 279,56 125,52 44,900

15 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.

AM.ML.N.2 SOMMANO cadauno 830,00 1,15 954,50 549,79 57,600

101.C

16 Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101. Maggiorazione nei casi in

AM.ML.N.2 cui venga ordinato all'Appaltatore

101.E di provvedere con mezzi di trazione propri alle manov ... er portare i carri ferroviari ai luoghi di

COMMITTENTE: 
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carico indicati dalle

Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso.

SOMMANO % 257,24 37,46 96,36 59,74 62,000

17 Posa in opera di paraurti metallici.

AM.PB.D.21 SOMMANO cadauno 4,00 175,34 701,36 701,36 100,000

01.A

18 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o posa in

AM.PZ.M.21 opera saltuaria di picchetti di riferimento del tracciato delle curve.

01.A SOMMANO cadauno 20,00 54,91 1´098,20 900,52 82,000

19 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea costituenti l'originaria picchettazione laterale di

AM.PZ.N.21 riferimento del tracciato delle curve,

01.A rimossi in più oltre quelli previsti dalle voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C.

SOMMANO cadauno 25,00 27,44 686,00 562,52 82,000

20 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera

AM.RO.I.21 SOMMANO cadauno 8,00 14,93 119,44 116,81 97,800

01.B

21 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.

AM.RO.L.21 SOMMANO cadauno 416,00 5,02 2´088,32 2´088,32 100,000

01.A

22 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50 UNI di qualsiasi

AM.SB.A.21 tangente.

03.G SOMMANO cadauno 5,00 6´730,45 33´652,25 15´109,86 44,900

23 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante l'utilizzo del

AM.SL.A.21 crogiolo monouso) completamente finita.

01.B SOMMANO cadauno 8,00 331,21 2´649,68 1´793,83 67,700

24 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei

AM.SL.B.21 piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su

01.A rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino a 36 metri.

SOMMANO cadauno 32,00 188,49 6´031,68 1´658,71 27,500

25 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di

AM.SL.C.21 attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura

01.E di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in

opera.

SOMMANO ml 1´094,00 4,41 4´824,54 4´824,54 100,000

26 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato con qualsiasi sistema di

AM.SL.C.21 attacco omologato dalle Ferrovie, con

02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni

metro di rotaia in opera.

SOMMANO m 1´094,00 2,88 3´150,72 3´150,72 100,000

27 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni materiali di pietrisco,

AM.TM.A.2 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di risulta, effettuati, in s ... cantiere stesso

101.A e viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni metro

cubo.

SOMMANO m3 1´248,00 3,23 4´031,04 592,56 14,700

28 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura,

B.01.006.01 con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e

provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per

profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 710,40 9,02 6´407,81 1´799,31 28,080

29 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto

B.01.021.01 per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai  ... ura prima

della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti

dagli scavi;

SOMMANO mc 32,10 5,21 167,24 58,27 34,840

30 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e

B.02.002.07 rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i

nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature

in cemento armato;

SOMMANO mc 3,92 143,79 563,66 357,08 63,350

31 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili

B.02.014.01 di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i

COMMITTENTE: 
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relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez.

fino a cm. 5;

SOMMANO mq 16,20 8,89 144,02 95,51 66,320

32 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili

B.02.014.03 di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di

risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in

più oltre i 5 cm;

SOMMANO mq 81,00 1,76 142,56 94,20 66,080

33 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso

B.02.015.04 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e

ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,

gres, mosaico di gress

SOMMANO mq 16,20 8,14 131,87 59,49 45,110

34 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione

B.02.023.01 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...

trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con

superficie sup. a 2 mq;

SOMMANO mq 13,50 6,67 90,05 70,44 78,230

35 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione

B.02.023.10 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di recinzione in rete mettallica con paletti di ferro;

SOMMANO mq 9,00 4,50 40,50 31,56 77,930

36 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e

B.05.001.03 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della

pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,

con i seguenti dosaggi: Rck 15

SOMMANO mc 15,07 96,93 1´460,74 41,34 2,830

37 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme

B.05.005.01 a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...

orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 -

XC4 - rapporto a/c max 0,50.

SOMMANO mc 29,69 134,76 4´001,02 129,23 3,230

38 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme

B.05.016.01 a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...

corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 40 -

XC4 - rapporto a/c max 0,50.

SOMMANO mc 32,63 134,76 4´397,22 187,32 4,260

39 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque

B.05.032.01 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in

elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 356,40 24,04 8´567,86 5´402,03 63,050

40 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,

B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 6´855,20 1,71 11´722,39 4´249,37 36,250

41 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento,

B.06.008.01 la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte: spessore 5 cm.

SOMMANO mq 482,00 10,93 5´268,26 3´623,51 68,780

42 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico

B.06.009.02 con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ...

zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte: spessore 8 cm.

SOMMANO mq 482,00 15,96 7´692,72 3´887,13 50,530

43 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico

B.06.009.03 con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ... o ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per ogni cm in più

oltre gli 8 cm.

SOMMANO mq 2´892,00 1,86 5´379,12 2´613,71 48,590

COMMITTENTE: 
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44 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o

B.14.001.03 monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, confo ...

asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore

6 cm, colore grigio

SOMMANO mq 482,00 29,04 13´997,28 4´690,49 33,510

45 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in

B.15.004.01 lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ...  di incastri sulle

soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo

Egitto

SOMMANO mq 1,26 87,32 110,02 25,82 23,470

46 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a

B.15.071.02 sezione rettangolare, larghezza 20 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre, con spigoli ar ...  e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e

faccia filo sega

SOMMANO m 185,00 52,31 9´677,35 3´947,39 40,790

47 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato,

B.16.002.02 conforme alla norma UNI EN 10210, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc, ...  tipo di

acciaio in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in

acciaio S275 (Fe430B)

SOMMANO kg 2´900,00 3,12 9´048,00 3´912,36 43,240

48 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera

B.16.011.01 compreso una mano di antiruggine e opere murarie.

SOMMANO kg 435,00 3,61 1´570,35 819,09 52,160

49 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante

B.16.022.01 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappa ...

ISO 1461 immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza e di manufatti da fabbro,

cancelli, inferriate, ecc

SOMMANO kg 2´900,00 0,81 2´349,00 190,50 8,110

50 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a

B.18.050.02 base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinfo ... battuta in

EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale

ad 2 battente

SOMMANO mq 15,00 189,66 2´844,90 323,18 11,360

51 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t

B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per

ogni Km.;

SOMMANO mc/km 34´866,10 0,48 16´735,73 4´629,10 27,660

52 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.01 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 01 01 cemento

SOMMANO ql 132,96 2,44 324,42 0,00

53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.03 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

pilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 03 -

mattonelle e ceramiche

SOMMANO ql 24,30 2,44 59,29 0,00

54 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.19 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

iuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17

04 07 - metalli misti

SOMMANO ql 48,60 5,53 268,76 0,00

55 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di

cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 12´236,28 1,76 21´535,85 0,00

56 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.52 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 452´041,77 101´294,31



pag. 5

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 452´041,77 101´294,31

02 - miscele bituminose

SOMMANO ql 146,25 34,52 5´048,55 0,00

57 Compenso per il conferimentodei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.01 Smaltimento in discarica per inerti

02.A SOMMANO TO 2´085,00 23,96 49´956,60 0,00

58 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) dei

BA.DE.C.01 sottoprodotti provenienti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, al luogo di destino

06.E ovvero dei rifiuti in discarica o impianti di recupero.

Carico e trasporto fino a 30 km

SOMMANO TO 2´085,00 7,75 16´158,75 4´185,12 25,900

59 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi,

BA.MT.A.30 compresi e compensati tutti gli  oneri per: - la  demolizione e/o rimozione di  ...  su aree da

03.A provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente.

Scavo sez obblig in terreni - 2 m

SOMMANO M3 1´248,00 5,47 6´826,56 3´058,30 44,800

60 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo

BA.PR.A.31 sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ... e

06.A liscio per consentire un migliore scivolamento, mentre la parte alta dei cordoli è ruvida con

funzione antisdrucciolo.

SOMMANO m 126,00 58,76 7´403,76 3´472,36 46,900

61 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo

BA.PR.A.31 sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ...

06.C formato 30x40 cm recante dei segmenti di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante

un incrocio a “T” o ad “+”.

SOMMANO cadauno 7,00 58,56 409,92 208,65 50,900

62 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo

BA.PR.A.31 sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ...

06.D servizio adiacente al percorso tattile. Il codice è formato da una fitta righettatura trasversale

rispetto al percorso.

SOMMANO m 25,80 45,66 1´178,03 598,44 50,800

63 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo

BA.PR.A.31 sferoidale ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, ...

06.F tituito un’unica piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo recante calotte sferiche disposte

a reticolo diagonale.

SOMMANO m 150,00 46,19 6´928,50 3´130,99 45,190

64 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) RFG-RFID e frequenza operativa 134,2 Khz

BA.PR.A.31 posto al suolo ad una distanza non superiore a 0,60 Mt e profondità non superiore a 0,20 Mt, ...

09.A to o basalto lavico di cui alle voci BA.PR.A.3106 e BA.PR.A.3107. Fornitura e posa in opera

di transponder (TAG) a piolo

SOMMANO cadauno 511,01 3,00 1´533,03 107,31 7,000

65 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in materiale

BA.PR.B.31 acrilico retrorinforzata con lastra in alluminio, con grafica a rilievo , testo ne ... essore 0,9 mm,

01.C rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm

600x400 mm.

SOMMANO cadauno 4,00 1´896,05 7´584,20 75,84 1,000

66 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio

BA.PR.B.31 monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme

03.A UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 200x200 mm.

SOMMANO cadauno 5,00 544,69 2´723,45 84,43 3,100

67 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile. per mappa tattile 300x200

BA.PR.B.31 mm.

06.A SOMMANO CADauno 5,00 762,40 3´812,00 83,86 2,200

68 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile per mappa tattile 600x400

BA.PR.B.31 mm.

06.C SOMMANO cadauno 4,00 892,38 3´569,52 67,82 1,900

69 Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco

BA.PS.A.3 derivante da frantumazione di roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale ag ... lavoro

06.A compiuto a regola d'arte, misura a materiale costipato. ottofondo stabilizzato, per uno spessore

finito di 20 cm.

SOMMANO m2 2´212,00 6,34 14´024,08 1´753,01 12,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 579´198,72 118´120,44
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R I P O R T O 579´198,72 118´120,44

70 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a

D3.06.008.06 doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e

l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto

diam. 110

SOMMANO m 450,00 10,04 4´518,00 1´434,01 31,740

71 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto

E.01.003.01 compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ...  ed il

trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con

mezzo meccanico

SOMMANO mq 65,00 3,91 254,15 70,20 27,620

72 Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque dimensione, compreso

E.01.017.01 il sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei materiali utilizzabili e il trasporto del materiale di

risulta nell'ambito dell'estesa

SOMMANO m 16,00 3,15 50,40 26,66 52,900

73 Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del

E.01.027.01 calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio. rimozione in opera di chiusini

SOMMANO kg 945,00 0,22 207,90 132,31 63,640

74 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea

E.04.002.01 marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto

secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in

opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 208,50 27,16 5´662,86 240,67 4,250

75 Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione

E.04.019.01 del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni

dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti già compreso

nel presente prezzo.

SOMMANO mq 26,00 10,31 268,06 68,19 25,440

76 Fornitura e Trasporto ai luoghi di stoccaggio di Traverse del tipo F180V in c.a. per valori di

NP.AM.01 scartamento compresi tra 950 e 960 mm

SOMMANO cadauno 830,00 124,15 103´044,50 0,00

77 Fornitura di pietrisco tenace di I categoria comprensivo dello scarico a terra.

NP.AM.02 SOMMANO mc 820,50 104,03 85´356,62 0,00

78 Fornitura di giunti isolanti incollati da ml 6

NP.AM.03 SOMMANO cadauno 20,00 1´972,23 39´444,60 0,00

79 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su picchetti e opere d’arte costituito da

NP.AM.04 pezzo monoblocco in acciaio AISI 304

SOMMANO cadauno 20,00 88,62 1´772,40 0,00

80 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni in c.a., avente le

NP.AM.05 caratteristiche seguenti:

- Lunghezza totale 19086 mm.

- Lunghezza deviata 10200 mm.

- L ... cciato: nessuna limitazione, viene rispettata la velocità di linea.

Velocità massima di percorrenza in deviata: 30 km/h.

SOMMANO cadauno 5,00 52´178,23 260´891,15 0,00

81 PARAURTI AD AZIONE FRNANTE IN FERRO, DA COLLEGARE  AL BINARIO,

NP.AM.06 DISTANZA DI ARRESTO PARI A 1m

SOMMANO cadauno 4,00 20´000,00 80´000,00 0,00

82 Fornitura e posa di sistema di attraversamento a raso, modulare in gomma, del tipo InnoStrail.

NP.OC.01 SOMMANO mq 24,12 1´000,00 24´120,00 5´306,40 22,000

83 Fornitura e posa in opera di chiusino porta pavimento in Ghisa Sferoidale Classe C250 trattate

NP.OC.02 con vernice bituminosa. Realizzato con telaio alto privo di aletta di estensione in m ... ere la

posa di pavimenti in pietra, blocchetti, autobloccante, pavè, porfido e mattonelle. Dimensione

esterna cm 70x70.

SOMMANO cadauno 20,00 550,00 11´000,00 4´345,00 39,500

84 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e

Q.01.001.01 ordigni. Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da

mine e ordigni.

SOMMANO mq 330,00 0,42 138,60 82,49 59,520

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´195´927,96 129´826,37
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R I P O R T O 1´195´927,96 129´826,37

85 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm

Q.01.002.01 di profondità con l'impiego di apparato rilevatore. Ricerca e localizzazione di o ... tti bellici

interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con l'impiego di apparato rilevatore, in assenza

di acqua.

SOMMANO mq 330,00 0,31 102,30 72,60 70,970

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´196´030,26 129´898,97 10,861

T O T A L E   euro 1´196´030,26 129´898,97 10,861
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´196´030,26 129´898,97 10,861

C:001 Stazione di Genzano euro 1´196´030,26 129´898,97 10,861

C:001.001

 

    OS29 euro 974´819,04 69´053,31 7,084

C:001.001.002

 

         Demolizione di binario euro 18´794,48 9´018,84 47,987

C:001.001.003

 

         Costruzione di binario euro 135´038,48 46´745,90 34,617

C:001.001.004

 

         Forniture euro 734´909,89 0,00 0,000

C:001.001.005

 

         Carico, scarico materiale di armamento euro 6´619,72 3´245,03 49,021

C:001.001.006

 

         Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera euro 79´456,47 10´043,54 12,640

C:001.002

 

    OG3 euro 221´211,22 60´845,66 27,506

C:001.002.001

 

         Bonifica Ordigni Bellici euro 240,90 155,09 64,379

C:001.002.009

 

         Demolizioni opere civili euro 1´625,11 937,45 57,685

C:001.002.010

 

         Scavi e Movimenti Terra euro 6´575,05 1´857,58 28,252

C:001.002.011

 

         Trasporti e conferimenti a discarica euro 43´972,60 4´629,10 10,527

C:001.002.012

 

         Opere in c.a. euro 30´149,23 10´009,29 33,199

C:001.002.013

 

         Cordoli e pavimentazione euro 48´055,67 19´096,91 39,739

C:001.002.014

 

         Percorsi Tattili euro 35´142,41 7´829,70 22,280

C:001.002.015

 

         Recinizioni e parapetti metallici euro 12´967,35 4´921,95 37,956

C:001.002.016

 

         Opere di finitura euro 42´482,90 11´408,59 26,855

TOTALE  euro 1´196´030,26 129´898,97 10,861

 

    Data, 26/09/2022

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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