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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.

IMPORTO 

MAN.

INC. 

MAN.

01 01 DEMOLIZIONI,

RIMOZIONI E

SMALTIMENTO

8 AM.RO.I.21

01.A

Taglio con sega,

fornita

dall'Appaltatore,

eseguito su rotaie in

opera CAD        66,000 €         15,66 €        1.033,56 €         15,58 €    1.028,28   99,49%

6 AM.PB.C.5

101.A

Rimozione d'opera di

paraurti metallici. CAD          5,000 €         88,66 €           443,30 €         72,70 €       363,50   82,00%

7 AM.SB.B.5

101.F

Demolizione di

scambi semplici o

inter...feriore a Kg 46

di qualsiasi tangente. CAD        11,000 €       890,06 €        9.790,66 €       408,54 €    4.493,94   45,90%

9 AM.BN.C.5

101.B

Demolizione di

binario corrente di

qua...oni di peso

inferiore a 46 Kg per

metro M   1.180,170 €           9,28 €      10.951,98 €           3,51 €    4.142,40   37,82%

26 FL.31 Smaltimento di

traverse in legno

secondo le leggi in

vigore CAD   2.462,000 €           7,80 €      19.203,60

1 BA.DE.B.01

03.D

Analisi chimiche di

laboratorio atte a...

corretto CER per

campioni di r ifiuto. CAD          3,000 €       474,43 €        1.423,29

Sommano 01

DEMOLIZIONI,

RIMOZIONI E

SMALTIMENTO €      42.846,39 €  10.028,12   23,40%

02 02 MOVIMENTO DI

MATERIE

3 BA.MT.A.3

003.A

Scavo a sezione

obbligata e/o

ristrett...li litoidi fino

alla profondità di 2 m M3   2.956,727 €           4,38 €      12.950,46 €           2,08 €    6.149,99   47,49%

2 BA.OB.B.01

01.A

Ricerca e

localizzazione di

ordigni be...pparato

rilevatore, in assenza

di acqua M2   5.700,000 €           0,34 €        1.938,00 €           0,34 €    1.938,00 100,00%

4 BA.MT.A.3 

29.A

Riempitivi vari e

sistemazione

superfi...nze, con terre

provenienti dagli

scavi. M3      682,447 €           1,55 €        1.057,79 €           0,85 €       580,08   54,84%

29 BA.DE.C.01

06.A

Compenso per il

trasporto dei rifiuti

...ione (cantiere o

impianto ferroviario). TKM 76.415,808 €           0,09 €        6.877,42

A Riportare: €      22.823,67 €    8.668,07
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.

IMPORTO 

MAN.

INC. 

MAN.

Riporto: €      22.823,67 €    8.668,07

5 BA.DE.C.01

07.A

Compenso per il

conferimento di

pietri... in impianti per

rifiuti non pericolosi TO      711,732 €         73,40 €      52.241,13

28 BA.DE.C.01

02.A

Compenso per il

conferimento dei

rifiuti in discariche

per rifiuti inerti. TO   1.850,627 €         19,19 €      35.513,53

Sommano 02

MOVIMENTO DI

MATERIE €    110.578,33 €    8.668,07     7,84%

03 03 ARMAMENTO

FERROVIARIO

23 EI.TU.P.1 

03.D

Tubo in P.V.C. per

posa interrata del

diametro di 125 mm e

spessore 3,2 mm M      600,000 €           6,15 €        3.690,00

22 AM.SL.A.2

101.B

Saldatura di rotaie con

procedimento

alluminotermico PRA

completamente finita CAD        78,000 €       265,29 €      20.692,62 €       179,60 €  14.008,80   67,70%

19 NP.AM.04 Fornitura di giunti

isolanti incollati da ml

6 CAD        28,000 €    1.579,68 €      44.231,04

20 AM.PB.D.2

101.A

Posa in opera di

paraurti metallici CAD          6,000 €       175,34 €        1.052,04 €       149,21 €       895,26   85,10%

21 AM.BN.H.2

102.B

Posa in opera di giunti

isolanti incol...a sè

stante, su binario fuori

esercizio M        28,000 €         12,79 €           358,12 €         10,91 €       305,48   85,30%

27 AN.17 Installazione di

scaldiglie sui nuovi ...i

elettrici e quanto altro

necessario. cad          9,000 €    1.200,00 €      10.800,00 €    1.194,00 €  10.746,00   99,50%

15 AM.SB.A.2

103.G

Montaggio in opera di

scambi semplici ...po

FS 46 o 50 UNI di

qualsiasi tangente CAD          9,000 €    6.730,45 €      60.574,05 €    3.089,28 €  27.803,52   45,90%

25 BA.ME.A.1 

17.A

Ghisa di seconda

fusione gettata e

lavorata per chiusini

di qualsiasi  tipo KG      960,000 €           2,45 €        2.352,00

24 EC.CV.B.3 

12.C

Fornitura in opera di

pozzetti prefabb...elle

dimensione interne di

50x50x50 cm. CAD        48,000 €         68,49 €        3.287,52 €         18,42 €       884,16   26,89%

11 BA.PI.A.10

01.B

Fornitura di pietrisco

di seconda categoria M3   1.144,640 €         34,00 €      38.917,76

10 AM.BN.A.2

101.B

Costruzione di

binario, da eseguirsi

A Riportare: €    185.955,15 €  54.643,22
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.

IMPORTO 

MAN.

INC. 

MAN.

Riporto: €    185.955,15 €  54.643,22

s... da costituire in

lunga barra saldata. M   1.057,930 €         77,64 €      82.137,69 €         19,25 €  20.365,15   24,79%

16 NP.AM.05 Fornitura di

SCAMBIO S 50 UNI

/106,8/0,...ima di

percorrenza in

deviata: 30 km/h. cad          9,000 €  52.178,23 €    469.604,07

18 706/2820 ROTAIE 50E5 DA

ML 36, IN ACCIAIO

DI QUALITA' R260,

NON FORATE

ALLE ESTREMITA' cad        64,000 €    4.293,49 €    274.783,36

17 NP.AM.02 Fornitura e Trasporto

ai luoghi di sto...i

scartamento compresi

tra 950 e 960 mm cad   1.707,000 €         99,44 €    169.744,08

12 AM.TM.E.2

101.A

Carico, trasporto e

scarico di

pietris...'Appaltatore

abbia piena

disponibilità M3   1.144,640 €           4,67 €        5.345,47 €           0,82 €       938,60   17,56%

13 AM.ML.I.21

02.B

Carico su carri

ferroviari, di

qualsia...rispondenza

di binari di corsa di

linea M3   1.144,640 €           7,43 €        8.504,68 €           4,45 €    5.093,65   59,89%

14 BA.MT.A.3 

26.A

Formazione di 'Sub

Ballast', per

piatt...mentato, gettato

e costipato in opera. MQ   4.519,000 €           9,10 €      41.122,90 €           0,59 €    2.666,21     6,48%

Sommano 03

ARMAMENTO

FERROVIARIO € 1.237.197,40 €  83.706,83     6,77%

Riepilogo

01 01 DEMOLIZIONI,

RIMOZIONI E

SMALTIMENTO €      42.846,39 €  10.028,12   23,40%

02 02 MOVIMENTO DI

MATERIE €    110.578,33 €    8.668,07     7,84%

03 03 ARMAMENTO

FERROVIARIO € 1.237.197,40 €  83.706,83     6,77%

Sommano € 1.390.622,12 €102.403,02     7,36%
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