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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E

SMALTIMENTO

1 BA.DE.B.010

3.D

Analisi chimiche di laboratorio atte a...

corretto CER per campioni di r ifiuto.

           3,000

Sommano BA.DE.B.0103.D CAD            3,000 €             474,43 €          1.423,29

6 AM.PB.C.510

1.A

Rimozione d'opera di paraurti metallici.

           5,000

Sommano AM.PB.C.5101.A CAD            5,000 €               88,66 €             443,30

7 AM.SB.B.510

1.F

Demolizione di scambi semplici o

inter...feriore a Kg 46 di qualsiasi tangente.

         11,000

Sommano AM.SB.B.5101.F CAD          11,000 €             890,06 €          9.790,66

8 AM.RO.I.210

1.A

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,

eseguito su rotaie in opera

2 x 33          66,000

Sommano AM.RO.I.2101.A CAD          66,000 €               15,66 €          1.033,56

9 AM.BN.C.510

1.B

Demolizione di binario corrente di qua...oni

di peso inferiore a 46 Kg per metro

binario di servizio        161,000

1° binario        308,460

2° binario        295,740

collegamento 1° e 2° binario          47,620

3° binario        270,870

collegamento 2° e 3° binario          52,040

binario officina 1° binario        102,330

binario officina 2° binario          86,800

binario officina 3° binario          65,300

a detrarre deviatoi compensati con altro

prezzo

-11 x 19,09       -209,990

Sommano AM.BN.C.5101.B M     1.180,170 €                 9,28 €        10.951,98

26 FL.31 Smaltimento di traverse in legno secondo le

leggi in vigore

traverse binari

1180,17/,6+0,05     1.967,000

traverse scambi

11 x 45        495,000

Sommano FL.31 CAD     2.462,000 €                 7,80 €        19.203,60

Sommano 01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

E SMALTIMENTO €        42.846,39

02 MOVIMENTO DI MATERIE
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

2 BA.OB.B.010

1.A

Ricerca e localizzazione di ordigni

be...pparato rilevatore, in assenza di acqua

    5.700,000

Sommano BA.OB.B.0101.A M2     5.700,000 €                 0,34 €          1.938,00

3 BA.MT.A.300

3.A

Scavo a sezione obbligata e/o ristrett...li

litoidi fino alla profondità di 2 m

binario di servizio        556,340

1° binario        830,400

collegamento 1° e 2° binario        138,940

2° binario        894,830

officina  binario 1  e 2        578,480

officina binario 3        112,690

a detrarre volume traversine in legno

(-2492+((52,04+295,74)/0,60)-,633) x 1,80 x 

0,30 x 0,15       -154,953

Sommano BA.MT.A.3003.A M3     2.956,727 €                 4,38 €        12.950,46

4 BA.MT.A.3

29.A

Riempitivi vari e sistemazione superfi...nze,

con terre provenienti dagli scavi.

reinterri (con pietrisco riveniente dallo

scavo)

volume totale di scavo     2.956,727

a detrarre volume opere inserite nello scavo

Sub ballast       -903,800

ballast+traverse binario+traverse scambi    -1.370,480

Sommano BA.MT.A.3 29.A M3        682,447 €                 1,55 €          1.057,79

5 BA.DE.C.010

7.A

Compenso per il conferimento di pietri... in

impianti per rifiuti non pericolosi

volume di scavo (pietrisco non riutilizzato)

423,65 x 1,68        711,732

Sommano BA.DE.C.0107.A TO        711,732 €               73,40 €        52.241,13

28 BA.DE.C.010

2.A

Compenso per il conferimento dei rifiuti in

discariche per rifiuti inerti.

volume di scavo (terreno+super compattato)     1.850,627

Sommano BA.DE.C.0102.A TO     1.850,627 €               19,19 €        35.513,53

29 BA.DE.C.010

6.A

Compenso per il trasporto dei rifiuti ...ione

(cantiere o impianto ferroviario).

volume di scavo (pietrisco non riutilizzato)

20 x 423,65 x 1,68   14.234,640

volume di scavo (terreno+super compattato)

20 x 1850,63 x 1,68   62.181,168

Sommano BA.DE.C.0106.A TKM   76.415,808 €                 0,09 €          6.877,42

Sommano 02 MOVIMENTO DI MATERIE €      110.578,33
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

03 ARMAMENTO FERROVIARIO

10 AM.BN.A.21

01.B

Costruzione di binario, da eseguirsi s... da

costituire in lunga barra saldata.

binario di servizio

84,82+8,37+24,03+8,37+19,09+15,03+10,20        169,910

1° binario

61,87+19,09+112,80+27,71+16,00+24,86

+17,93+19,09+19,09        318,440

collegamento 1° e 2° binario          78,780

2° binario

10,20+5,37+10,00+21,40+10,00+3,57+19,09

+61,08+19,09+23,68+114,79+102,0+15,03        415,300

officina 1° binario

22,71+13,83+37,64+19,09+10,20        103,470

officina 2° binario

22,51+12,11+14,7+10,20          59,520

officina 3° binario

9,83+28,68+19,09+16,52+10,20          84,320

a detrarre deviatoi compensati con altro

prezzo

-9 x 19,09       -171,810

Sommano AM.BN.A.2101.B M     1.057,930 €               77,64 €        82.137,69

11 BA.PI.A.1001

.B

Fornitura di pietrisco di seconda categoria

binario di servizio        152,240

1° binario        274,650

collegamento 1° e 2° binario          52,100

2° binario        264,520

officina  binario 1  e 2

2 x 75,00 x 0,99        148,500

officina binario 3

32,00 x 0,99          31,680

volume tra traversine

1229,74 x 1,80 x 0,183        405,076

a detrarre volume delle traversine

(-1229,74/0,66) x 1,80 x 0,30 x 0,183       -184,126

Sommano BA.PI.A.1001.B M3     1.144,640 €               34,00 €        38.917,76

12 AM.TM.E.210

1.A

Carico, trasporto e scarico di

pietris...'Appaltatore abbia piena

disponibilità 

binario di servizio        152,240

1° binario        274,650

collegamento 1° e 2° binario          52,100

2° binario        264,520

officina  binario 1  e 2

A Riportare:        743,510 €      121.055,45
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:        743,510 €      121.055,45

2 x 75,00 x 0,99        148,500

officina binario 3

32,00 x 0,99          31,680

volume tra traversine

1229,74 x 1,80 x 0,183        405,076

a detrarre volume delle traversine

(-1229,74/0,66) x 1,80 x 0,30 x 0,183       -184,126

Sommano AM.TM.E.2101.A M3     1.144,640 €                 4,67 €          5.345,47

13 AM.ML.I.210

2.B

Carico su carri ferroviari, di

qualsia...rispondenza di binari di corsa di

linea

binario di servizio        152,240

1° binario        274,650

collegamento 1° e 2° binario          52,100

2° binario        264,520

officina  binario 1  e 2

2 x 75,00 x 0,99        148,500

officina binario 3

32,00 x 0,99          31,680

volume tra traversine

1229,74 x 1,80 x 0,183        405,076

a detrarre volume delle traversine

(-1229,74/0,66) x 1,80 x 0,30 x 0,183       -184,126

Sommano AM.ML.I.2102.B M3     1.144,640 €                 7,43 €          8.504,68

14 BA.MT.A.3

26.A

Formazione di 'Sub Ballast', per

piatt...mentato, gettato e costipato in opera.

area misurata con metodo automatico     4.519,000

Sommano BA.MT.A.3 26.A MQ     4.519,000 €                 9,10 €        41.122,90

15 AM.SB.A.210

3.G

Montaggio in opera di scambi semplici ...po

FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente

           9,000

Sommano AM.SB.A.2103.G CAD            9,000 €          6.730,45 €        60.574,05

16 NP.AM.05 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8

/0,...ima di percorrenza in deviata: 30 km/h.

           9,000

Sommano NP.AM.05 cad            9,000 €        52.178,23 €      469.604,07

17 NP.AM.02 Fornitura e Trasporto ai luoghi di sto...i

scartamento compresi tra 950 e 960 mm

binario di servizio

(84,82+8,37+24,03+8,37+19,09+15,03

+10,20)/0,60        283,183

1° binario

(61,87+19,09+112,80+27,71+16,00+24,86

A Riportare:        283,183 €      706.206,62
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:        283,183 €      706.206,62

+17,93+19,09+19,09)/0,60        530,733

collegamento 1° e 2° binario

78,78/0,60        131,300

2° binario

(10,20+5,37+10,00+21,40+10,00+3,57

+19,09+61,08+19,09+23,68+114,79+102,0

+15,03)/0,60        692,167

officina 1° binario

(22,71+13,83+37,64+19,09+10,20)/0,60        172,450

officina 2° binario

(22,51+12,11+14,7+10,20)/0,60          99,200

officina 3° binario

(9,83+28,68+19,09+16,52+10,20)          84,320

a detrarre sviluppo deviatoi compensate con

altro prezzo

-9 x (19,09/0,60)       -286,353

Sommano NP.AM.02 cad     1.707,000 €               99,44 €      169.744,08

18 706/2820 ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI

QUALITA' R260, NON FORATE ALLE

ESTREMITA'

binario di servizio

2 x 5          10,000

1° binario

2 x 9          18,000

collegamento 1° e 2° binario

2 x 2            4,000

2° binario

2 x 12          24,000

officina 1° binario

2 x 3            6,000

officina 2° binario

2 x 2            4,000

officina 3° binario

2 x 3            6,000

a detrarre sviluppo deviatoi

2 x (-9x19,09/36+,773)           -8,000

Sommano 706/2820 cad          64,000 €          4.293,49 €      274.783,36

19 NP.AM.04 Fornitura di giunti isolanti incollati da ml 6

         28,000

Sommano NP.AM.04 CAD          28,000 €          1.579,68 €        44.231,04

20 AM.PB.D.210

1.A

Posa in opera di paraurti metallici

           6,000

Sommano AM.PB.D.2101.A CAD            6,000 €             175,34 €          1.052,04

A Riportare: €   1.196.017,14
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €   1.196.017,14

21 AM.BN.H.21

02.B

Posa in opera di giunti isolanti incol...a sè

stante, su binario fuori esercizio

         28,000

Sommano AM.BN.H.2102.B M          28,000 €               12,79 €             358,12

22 AM.SL.A.210

1.B

Saldatura di rotaie con procedimento

alluminotermico PRA  completamente finita

binario di servizio

2 x 5          10,000

1° binario

2 x 10          20,000

collegamento 1° e 2° binario

2 x 3            6,000

2° binario

2 x 13          26,000

officina 1° binario

2 x 3            6,000

officina 2° binario

2 x 2            4,000

officina 3° binario

2 x 3            6,000

Sommano AM.SL.A.2101.B CAD          78,000 €             265,29 €        20.692,62

23 EI.TU.P.1

03.D

Tubo in P.V.C. per posa interrata del

diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm

6 x 100        600,000

Sommano EI.TU.P.1 03.D M        600,000 €                 6,15 €          3.690,00

24 EC.CV.B.3

12.C

Fornitura in opera di pozzetti prefabb...elle

dimensione interne di 50x50x50 cm.

6x8          48,000

Sommano EC.CV.B.3 12.C CAD          48,000 €               68,49 €          3.287,52

25 BA.ME.A.1

17.A

Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata

per chiusini di qualsiasi  tipo

6 x 8 x 20        960,000

Sommano BA.ME.A.1 17.A KG        960,000 €                 2,45 €          2.352,00

27 AN.17 Installazione di scaldiglie sui nuovi ...i

elettrici e quanto altro necessario.

           9,000

Sommano AN.17 cad            9,000 €          1.200,00 €        10.800,00

Sommano 03 ARMAMENTO

FERROVIARIO €   1.237.197,40

ImpC Sommano €   1.390.622,12
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO CATEGORIE %

01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTO €                            42.846,39    3,08%

02 MOVIMENTO DI MATERIE €                          110.578,33    7,95%

03 ARMAMENTO FERROVIARIO €                       1.237.197,40  88,97%

TOTALE €                       1.390.622,12 100,00%

Pag. 7 di 8



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
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