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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E
SMALTIMENTO
1 BA.DE.B.010 |Analisi chimiche di laboratorio atte a...
3D corretto CER per campioni di r ifiuto.
3,000
Sommano BA.DE.B.0103.D CAD 3,000 474,43 € 1.423,29
6 AM.PB.C.510 |Rimozione d'opera di paraurti metallici.
1.A
5,000
Sommano AM.PB.C.5101.A CAD 5,000 88,66 € 443,30
7 AM.SB.B.510 |Demolizione di scambi semplici o
1.F inter...feriore a Kg 46 di qualsiasi tangente.
11,000
Sommano AM.SB.B.5101.F CAD 11,000 890,06 € 9.790,66
8 AM.RO.1.210 |Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
1.A eseguito su rotaie in opera
2x33 66,000
Sommano AM.RO.1.2101.A CAD 66,000 15,66 € 1.033,56
9 AM.BN.C.510 | Demolizione di binario corrente di qua...oni
1.B di peso inferiore a 46 Kg per metro
binario di servizio 161,000
1° binario 308,460
2° binario 295,740
collegamento 1° e 2° binario 47,620
3° binario 270,870
collegamento 2° e 3° binario 52,040
binario officina 1° binario 102,330
binario officina 2° binario 86,800
binario officina 3° binario 65,300
a detrarre deviatoi compensati con altro
prezzo
-11 x 19,09 -209,990
Sommano AM.BN.C.5101.B M 1.180,170 9,28 € 10.951,98
26 |FL.31 Smaltimento di traverse in legno secondo le
leggi in vigore
traverse binari
1180,17/,6+0,05 1.967,000
traverse scambi
11x45 495,000
Sommano FL.31 CAD 2.462,000 7,80 € 19.203,60
Sommano 01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI
E SMALTIMENTO €

02 MOVIMENTO DI MATERIE

42.846,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2 BA.OB.B.010 |Ricerca e localizzazione di ordigni
1.A be...pparato rilevatore, in assenza di acqua
5.700,000
Sommano BA.OB.B.0101.A M2 5.700,000 |€ 0,34 € 1.938,00
3 BA.MT.A.300 |Scavo a sezione obbligata e/o ristrett...li
3.A litoidi fino alla profondita di 2 m
binario di servizio 556,340
1° binario 830,400
collegamento 1° e 2° binario 138,940
2° binario 894,830
officina binario 1 e 2 578,480
officina binario 3 112,690
a detrarre volume traversine in legno
(-2492+((52,04+295,74)/0,60)-,633) x 1,80 x
0,30x 0,15 -154,953
Sommano BA.MT.A.3003.A M3 2.956,727 |€ 4,38 € 12.950,46
4 BA.MT.A.3 |Riempitivi vari e sistemazione superfi...nze,
29.A con terre provenienti dagli scavi.
reinterri (con pietrisco riveniente dallo
scavo)
volume totale di scavo 2.956,727
a detrarre volume opere inserite nello scavo
Sub ballast -903,800
ballast+traverse binario+traverse scambi -1.370,480
Sommano BA.MT.A.3 29.A M3 682,447 |€ 1,55 € 1.057,79
5 BA.DE.C.010 |Compenso per il conferimento di pietri... in
7.A impianti per rifiuti non pericolosi
volume di scavo (pietrisco non riutilizzato)
423,65 x 1,68 711,732
Sommano BA.DE.C.0107.A TO | 711,732 € 73,40 € 52.241,13
28 |BA.DE.C.010 |Compenso per il conferimento dei rifiuti in
2.A discariche per rifiuti inerti.
volume di scavo (terreno+super compattato) 1.850,627
Sommano BA.DE.C.0102.A TO 1.850,627 |€ 19,19 € 35.513,53
29 |BA.DE.C.010 |Compenso per il trasporto dei rifiuti ...ione
6.A (cantiere o impianto ferroviario).
volume di scavo (pietrisco non riutilizzato)
20 x 423,65 x 1,68 14.234,640
volume di scavo (terreno+super compattato)
20 x 1850,63 x 1,68 62.181,168
Sommano BA.DE.C.0106.A TKM | 76.415,808 |€ 0,09 € 6.877,42
Sommano 02 MOVIMENTO DI MATERIE € 110.578,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
03 ARMAMENTO FERROVIARIO
10 |AM.BN.A.21 |Costruzione di binario, da eseguirsi s... da
01.B costituire in lunga barra saldata.
binario di servizio
84,82+8,37+24,03+8,37+19,09+15,03+10,20 169,910
1° binario
61,87+19,09+112,80+27,71+16,00+24,86
+17,93+19,09+19,09 318,440
collegamento 1° e 2° binario 78,780
2° binario
10,20+5,37+10,00+21,40+10,00+3,57+19,09
+61,08+19,09+23,68+114,79+102,0+15,03 415,300
officina 1° binario
22,71+13,83+37,64+19,09+10,20 103,470
officina 2° binario
22,51+12,11+14,7+10,20 59,520
officina 3° binario
9,83+28,68+19,09+16,52+10,20 84,320
a detrarre deviatoi compensati con altro
prezzo
-9x 19,09 -171,810
Sommano AM.BN.A.2101.B M 1.057,930 |€ 77,64 € 82.137,69
11 |BA.PLA.1001 |Fornitura di pietrisco di seconda categoria
B
binario di servizio 152,240
1° binario 274,650
collegamento 1° e 2° binario 52,100
2° binario 264,520
officina binario 1 e2
2 x 75,00 x 0,99 148,500
officina binario 3
32,00 x 0,99 31,680
volume tra traversine
1229,74 x 1,80 x 0,183 405,076
a detrarre volume delle traversine
(-1229,74/0,66) x 1,80 x 0,30 x 0,183 -184,126
Sommano BA.P1.A.1001.B M3 1.144,640 |€ 34,00 € 38.917,76
12 |AM.TM.E.210|Carico, trasporto e scarico di
1.A pietris...'Appaltatore abbia piena
disponibilita
binario di servizio 152,240
1° binario 274,650
collegamento 1° e 2° binario 52,100
2° binario 264,520
officina binario 1 e2
A Riportare: 743,510 € 121.055,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZ0 INC. IMPORTO
Riporto: 743,510 € 121.055,45
2 x 75,00 x 0,99 148,500
officina binario 3
32,00 x 0,99 31,680
volume tra traversine
1229,74 x 1,80 x 0,183 405,076
a detrarre volume delle traversine
(-1229,74/0,66) x 1,80 x 0,30 x 0,183 -184,126
Sommano AM.TM.E.2101.A M3 1.144,640 4,67 € 5.345,47
13 |AM.ML.1.210 |Carico su carri ferroviari, di
2.B qualsia...rispondenza di binari di corsa di
linea
binario di servizio 152,240
1° binario 274,650
collegamento 1° e 2° binario 52,100
2° binario 264,520
officina binario 1 e 2
2 x 75,00 x 0,99 148,500
officina binario 3
32,00 x 0,99 31,680
volume tra traversine
1229,74 x 1,80 x 0,183 405,076
a detrarre volume delle traversine
(-1229,74/0,66) x 1,80 x 0,30 x 0,183 -184,126
Sommano AM.ML.1.2102.B M3 1.144,640 7,43 € 8.504,68
14 |BA.MT.A.3 |Formazione di 'Sub Ballast', per
26.A piatt...mentato, gettato e costipato in opera.
area misurata con metodo automatico 4.519,000
Sommano BA.MT.A.3 26.A MQ 4.519,000 9,10 € 41.122,90
15 |AM.SB.A.210 |Montaggio in opera di scambi semplici ...po
3.G FS 46 0 50 UNI di qualsiasi tangente
9,000
Sommano AM.SB.A.2103.G CAD | 9,000 6.730,45 € 60.574,05
16 |NP.AM.05 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8
/0,...ima di percorrenza in deviata: 30 km/h.
9,000
Sommano NP.AM.05 cad 9,000 52.178,23 € 469.604,07
17 |NP.AM.02 Fornitura e Trasporto ai luoghi di sto...i
scartamento compresi tra 950 e 960 mm
binario di servizio
(84,82+8,37+24,03+8,37+19,09+15,03
+10,20)/0,60 283,183
1° binario
(61,87+19,09+112,80+27,71+16,00+24,86
A Riportare: 283,183 € 706.206,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 283,183 € 706.206,62
+17,93+19,09+19,09)/0,60 530,733
collegamento 1° e 2° binario
78,78/0,60 131,300
2° binario
(10,20+5,37+10,00+21,40+10,00+3,57
+19,09+61,08+19,09+23,68+114,79+102,0
+15,03)/0,60 692,167
officina 1° binario
(22,71+13,83+37,64+19,09+10,20)/0,60 172,450
officina 2° binario
(22,51+12,11+14,7+10,20)/0,60 99,200
officina 3° binario
(9,83+28,68+19,09+16,52+10,20) 84,320
a detrarre sviluppo deviatoi compensate con
altro prezzo
-9 x (19,09/0,60) -286,353
Sommano NP.AM.02 cad 1.707,000 |€ 99,44 € 169.744,08
18 |706/2820 ROTALIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI
QUALITA' R260, NON FORATE ALLE
ESTREMITA'
binario di servizio
2x5 10,000
1° binario
2x9 18,000
collegamento 1° e 2° binario
2x2 4,000
2° binario
2x 12 24,000
officina 1° binario
2x3 6,000
officina 2° binario
2x2 4,000
officina 3° binario
2x3 6,000
a detrarre sviluppo deviatoi
2 x (-9x19,09/36+,773) -8,000
Sommano 706/2820 cad 64,000 |€ 4.293.49 € 27478336
19 |NP.AM.04 Fornitura di giunti isolanti incollati da ml 6
28,000
Sommano NP.AM.04 CAD 28,000 |€ 1.579,68 € 44.231,04
20 |AM.PB.D.210 | Posa in opera di paraurti metallici
1.A
6,000
Sommano AM.PB.D.2101.A CAD 6,000 € 175,34 € 1.052,04
A Riportare: € 1.196.017,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 1.196.017,14
21 |AM.BN.H.21 |Posa in opera di giunti isolanti incol...a s¢
02.B stante, su binario fuori esercizio
28,000
Sommano AM.BN.H.2102.B M 28,000 € 12,79 € 358,12
22 |AM.SL.A.210 |Saldatura di rotaie con procedimento
1.B alluminotermico PRA completamente finita
binario di servizio
2x5 10,000
1° binario
2x 10 20,000
collegamento 1° e 2° binario
2x3 6,000
2° binario
2x13 26,000
officina 1° binario
2x3 6,000
officina 2° binario
2x2 4,000
officina 3° binario
2x3 6,000
Sommano AM.SL.A.2101.B CAD 78,000 |€ 265,29 € 20.692,62
23 |ELTU.P.1 Tubo in P.V.C. per posa interrata del
03.D diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm
6 x 100 600,000
Sommano EI.TU.P.1 03.D M 600,000 |€ 6,15 € 3.690,00
24 |EC.CV.B.3 Fornitura in opera di pozzetti prefabb...elle
12.C dimensione interne di 50x50x50 cm.
6x8 48,000
Sommano EC.CV.B.3 12.C CAD 48,000 |€ 68,49 € 3.287,52
25 |BA.ME.A.1 |Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata
17.A per chiusini di qualsiasi tipo
6x8x20 960,000
Sommano BA.ME.A.1 17.A KG 960,000 |€ 2,45 € 2.352,00
27 |AN.17 Installazione di scaldiglie sui nuovi ...i
elettrici e quanto altro necessario.
9,000
Sommano AN.17 cad 9,000 |€ 1.200,00 € 10.800,00
Sommano 03 ARMAMENTO
FERROVIARIO € 1.237.197,40
ImpC Sommano € 1.390.622,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO CATEGORIE %
01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTO € 42.846,39| 3,08%
02 MOVIMENTO DI MATERIE € 110.578,33| 7,95%
03 ARMAMENTO FERROVIARIO € 1.237.197,40| 88,97%
TOTALE € 1.390.622,121100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTO pag.
02 - MOVIMENTO DI MATERIE pag.
03 - ARMAMENTO FERROVIARIO pag.
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