s clesiadone #M!@-L@'#Ma#xcﬁ &dﬁ!&#ﬂf*ﬂff«

RAMO TRASPORTI{D.P.R. B12.2007. M. 271)

; REGIONE BASILICATA
o ovie
Appu l & | Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia

DIPARTIMENTO DEL TRASPORTL TERRESTRL REGIONE BASILICATA
Lucane i —
U.S.T.L.F. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Assessoratolnfrastruttura cMobilita

RINNOVO ARMAMENTO DEL PIAZZALE BINARI
DELLA STAZIONE DI AVIGLIANO CITTA!'

- PROGETTO ESECUTIVO -

5
4
3
2
1 Ottobre 2022 WStrafella PStasi PStasi ADEGUAMENTO PREZZI
0 Giugno 2017 WStrafella PStasi PStasi Prima Emissione
Em./Rev. Data Red./Dis. Verificato Approvato Descrizione

Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.tta S.G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 Fax(0832)331486 E-Mail mail@etacons.it | Cod. N°: E277-E

Titolo dell'allegato

Allegato n.

D

QUADRO DELL’INCIDENZA

PERCENTUALE DI MANODOPERA

Scala

Progettazione: Committente:
BN ETACONS ... FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
I Societa di Ingegneria - Ing Primo Stasi p---

Firmato digitalmente da: — R.U.P. e Direttore di Esercizio:

STASI PRIMO _ Ing. Eduardo Messano

Firmato il 24/10/2022 12:25 Ferrovie

Appulo
L Lieame

Seriale Certificato:
141949403845620471619446366696625893392

Valido dal 06/02/2020 al 05/02/2023

ArubaPEC Sip.A. NG CA 3




INCIDENZA PERCENTUALE DELLA
MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10)



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZ0O

IMPORTO

PREZZ0O
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

26

29

01

AM.RO.I.21
01.A

AM.PB.C.5
101.A

AM.SB.B.5
101.F

AM.BN.C.5
101.B

FL.31

BA.DE.B.0O1
03.D

02
BAMT.A3
003.A

BA.OB.B.01
01.A

BA.MT.A3
29.A

BA.DE.C.01
06.A

01 DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI E
SMALTIMENTO

Taglio con sega,
fornita

dall' Appaltatore,
eseguito su rotaie in
opera

Rimozione d'opera di
paraurti metallici.

Demolizione di
scambi semplici o
inter...feriore a Kg 46
di qualsiasi tangente.

Demolizione di
binario corrente di
qua...oni di peso
inferiore a 46 Kg per
metro

Smaltimento di
traverse in legno
secondo le leggi in
vigore

Analisi chimiche di
laboratorio atte a...
corretto CER per
campioni di r ifiuto.

Sommano 01
DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI E
SMALTIMENTO

02 MOVIMENTO DI
MATERIE

Scavo a sezione
obbligata e/o
ristrett...1i litoidi fino
alla profondita di 2 m

Ricerca e
localizzazione di
ordigni be...pparato
rilevatore, in assenza
di acqua

Riempitivi vari e
sistemazione
superfi...nze, con terre
provenienti dagli
scavi.

Compenso per il
trasporto dei rifiuti
...lone (cantiere o
impianto ferroviario).

A Riportare:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

M3

M2

M3

TKM

66,000

5,000

11,000

1.180,170

2.462,000

3,000

2.956,727

5.700,000

682,447

76.415,808

15,66

88,66

890,06

9,28

7,80

474,43

4,38

0,34

1,55

0,09

1.033,56

443,30

9.790,66

10.951,98

19.203,60

1.423,29

42.846,39

12.950,46

1.938,00

1.057,79

6.877,42
22.823,67

€

€

€

15,58

72,70

408,54

3,51

2,08

0,34

0,85

€ 1.028,28

€ 363,50

€ 4.493,94

€ 4.142,40

€ 10.028,12

€ 6.149,99

€ 1.938,00

€ 580,08

€ 8.668,07

99,49%

82,00%

45,90%

37,82%

23,40%

47,49%

100,00%

54,84%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

. PREZZ0O IMPORTO INC.
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.
Riporto: € 22.823,67 € 8.608,07
5 |BA.DE.C.01 |Compenso per il
07.A conferimento di
pietri... in impianti per
rifiuti non pericolosi | TO 711,732 |€ 73,40 [€  52.241,13
28 |BA.DE.C.01 |Compenso per il
02.A conferimento dei
rifiuti in discariche
per rifiuti inerti. TO 1.850,627 |€ 19,19 |€ 35.513,53
Sommano 02
MOVIMENTO DI
MATERIE € 110.578,33 € 8.668,07 | 7,84%
03 03 ARMAMENTO
FERROVIARIO
23 |ELTU.P.1 |Tubo in P.V.C. per
03.D posa interrata del
diametro di 125 mm e
spessore 3,2 mm M 600,000 (€ 6,15 |€ 3.690,00
22 |AM.SL.A.2 |Saldatura di rotaie con
101.B procedimento
alluminotermico PRA
completamente finita |CAD 78,000 | € 265,29 |[€ 20.692,62 € 179,60 |€ 14.008,80 | 67,70%
19 |NP.AM.04 |Fornitura di giunti
isolanti incollati da ml
6 CAD 28,000 |€ 1.579,68 |€ 44.231,04
20 |AM.PB.D.2 |Posa in opera di
101.A paraurti metallici CAD 6,000 |€ 175,34 |€ 1.052,04 |€ 149,21 [€ 895,26 | 85,10%
21 |AM.BN.H.2 |Posa in opera di giunti
102.B isolanti incol...a s¢
stante, su binario fuori
esercizio M 28,000 € 12,79 |€ 358,12 |€ 10,91 € 305,48 | 85,30%
27 |AN.17 Installazione di
scaldiglie sui nuovi ...i
elettrici e quanto altro
necessario. cad 9,000 |€ 1.200,00 (€ 10.800,00 € 1.194,00 |€ 10.746,00 | 99,50%
15 |AM.SB.A.2 |Montaggio in opera di
103.G scambi semplici ...po
FS 46 0 50 UNI di
qualsiasi tangente CAD 9,000 € 6.730,45 |€ 60.574,05|€ 3.089,28 |€ 27.803,52 | 45,90%
25 |BA.ME.A.1 |Ghisa di seconda
17.A fusione gettata e
lavorata per chiusini
di qualsiasi tipo KG 960,000 € 2,45 |€ 2.352,00
24 |EC.CV.B.3 |Fornitura in opera di
12.C pozzetti prefabb...elle
dimensione interne di
50x50x50 cm. CAD 48,000 |€ 68,49 |€ 3.287,52 |€ 18,42 |€ 884,16 | 26,89%
11 |BA.PLLA.10 |Fornitura di pietrisco
01.B di seconda categoria |M3 1.144,640 |€ 34,00 |€ 3891776
10 |AM.BN.A.2 |Costruzione di
101.B binario, da eseguirsi
A Riportare: € 185.955,15 € 54.643,22
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZ0O

IMPORTO

PREZZ0O
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

16

18

17

12

13

14

NP.AM.05

706/2820

NP.AM.02

AM.TM.E.2
101.A

AMML.I.21
02.B

BAMT.A3
26.A

01

02

03

Riporto:
S... da costituire in
lunga barra saldata.

Fornitura di
SCAMBIO S 50 UNI
/106,8/0,...ima di
percorrenza in
deviata: 30 km/h.

ROTAIE 50ES5 DA
ML 36, IN ACCIAIO
DI QUALITA' R260,
NON FORATE
ALLE ESTREMITA'

Fornitura e Trasporto
ai luoghi di sto...i
scartamento compresi
tra 950 e 960 mm

Carico, trasporto e
scarico di
pietris...'Appaltatore
abbia piena
disponibilita

Carico su carri
ferroviari, di
qualsia...rispondenza
di binari di corsa di
linea

Formazione di 'Sub
Ballast', per
piatt...mentato, gettato
e costipato in opera.

Sommano 03
ARMAMENTO
FERROVIARIO

Riepilogo

01 DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI E
SMALTIMENTO

02 MOVIMENTO DI
MATERIE

03 ARMAMENTO
FERROVIARIO

Sommano

cad

cad

cad

M3

M3

MQ

1.057,930

9,000

64,000

1.707,000

1.144,640

1.144,640

4.519,000

€ 77,64

€ 52.178,23

€ 4.293,49

€ 99,44

€ 4,67

€ 7,43

€ 9,10

€

€

€

€

€
€

185.955,15

82.137,69

469.604,07

274.783,36

169.744,08

5.345,47

8.504,68

41.122,90

1.237.197,40

42.846,39

110.578,33

1.237.197,40

1.390.622,12

€

19,25

0,82

445

0,59

€ 54.643,22

€ 20.365,15

€ 938,60

€ 5.093,65

€ 2.666,21

€ 83.706,83

€ 10.028,12

€ 8.668,07

€ 83.706,83

€102.403,02

24,79%

17,56%

59,89%

6,48%

6,77%

23,40%

7,84%

6,77%
7,36%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Indice categorie

01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTO pag.
02 - MOVIMENTO DI MATERIE pag.
03 - ARMAMENTO FERROVIARIO pag.
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