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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
RINNOVO ARMAMENTO STAZIONE DI GRAVINA - 0829
(SpCat 1)
Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (SbCat 1)
1/1 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti,
BA.DE.B.01 |etc.).
03.D AVVERTENZE
5005248 Avvertenza alla Voce BA.DE.B.0103
Le analisi chimiche a caratterizzazione '"ridot ... e compensat;
l'effettuazione del test di cessione e analisi dell'eluato come specificato
nella sottovoce BA.DE.B.0103.F.
3,00
SOMMANO cad 3,00 480,70 1'442,10
2/2 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
BA.OB.B.01 |eseguire fino a 100 cm di profondita con l'impiego di apparato
01.A rilevatore.
Ricerca e localizzazione di o ... tti bellici interrati da eseguire fino a
100 cm di profondita con l'impiego di apparato rilevatore, in assenza
di acqua.
17499,00
SOMMANO m? 17499,00 0,35 524,65
Demolizione di binari (SbCat 2)
3/4 Rimozione d'opera di paraurti metallici.
AM.PB.C.51 |Rimozione d'opera di paraurti metallici.
0L.A 1,00
SOMMANO cad 1,00 96,20 96,20
4/5 Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque
AM.RO.L1.21 |modello, da eseguire in un qualsiasi punto del binario seco ndo le
01.A prescrizioni della [4].
Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
agli scambi 7,00 6,00 42,00
sui binari
binario 2 *(lung.=1+3+1) 2,00 5,00 10,00
binario 3 2,00 3,00 6,00
SOMMANO cad 58,00 16,27 943,66
5/6 Demolizioni di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e
AM.SB.B.51 |tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p. per ricavare
01.F singole parti classificate f.u.oppure u.s..
Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg
46 di qualsiasi tangente.
4,00
SOMMANO cad 4,00 1'089,22 4'356,88
6/7 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
AM.BN.C.51 |stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e su fosse da visita,
01.B platee in calcestruzzo, colonnine m ... sia in linea che nelle stazioni, su
passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso inferiore a 46 Kg
per metro.
binario 2 *(lung.=45,80+148,27+26,93) 221,00 221,00
binario 3 *(lung.=12,32+83,77+13,00) 109,09 109,09
tronchino binario 3 lato Altamura 20,48 20,48
A RIPORTARE 350,57 7°363,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 350,57 7'363,49
SOMMANO m 350,57 12,66 4'438,22
7/8 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura,
BA.MT.A.30 |inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la
03.A demolizione e/o rimozione di ev ... o ristretta in terreni di qualsiasi
natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondita di 2 m
per rimozione di ballast
area misurata con metodo automatico 1318,00 0,300 395,40
a detrarre volume traversine in legno *(par.ug.=370+182+35) 587,00 1,80 0,300 0,150 -47,55
a detrarre traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00%2,00+8%*2,40+3*
2,60+3%*2,80+3%3,00+3%3,20+3*3,40+2%3,60) 4,00 106,80 0,300 0,150 -19,22
Parziale m? 328,63
per scavo super compattato + terrenoi scambi 1499,00 0,300 449,70
Parziale m? 449,70
Sommano positivi m? 845,10
Sommano negativi m* -66,77
SOMMANO m? 778,33 4,73 3'681,50
8/9 Compenso per il conferimento di pietrisco per massicciate ferroviarie
BA.DE.C.01 |in impianti per rifiuti non pericolosi
07.A volume volume del pietrisco rimosso 328,63 1,680 552,10
(pietrisco riutilizzato per riempitivi) *(par.ug.=1499-1318) 181,00 0,500 1,680 -152,04
Sommano positivi TO 552,10
Sommano negativi TO -152,04
SOMMANO TO 400,06 73,40 29'364,40
9/32 Smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore
FL.31 traverse binari *(lung.=370+182+35) 587,00 587,00
traverse scambi 4,00 45,00 180,00
SOMMANO CAD 767,00 7,80 5982,60
10/34 Conferimento dei rifiuti inerti e dei rifiuti non pericolosi, appartenenti
BA.DE.C.01 |al capitolo dei codici EER 17, ad impianto di recupero materiali /o a
70.J discarica autorizzata
CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati), diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
volume di scavo (terreno+super compattato) 449,70 1,680 755,50
SOMMANO t 755,50 19,32 14'596,26
11/35 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o
BA.DE.C.01 |impianto ferroviario) dei sottoprodotti provenienti dalle atti vita di
06.E scavo, costruzione e demolizione, al luogo di ... fino a 30 km dal
luogo di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni
tonnellata di rifiuto trasportato.
volume di scavo (pietrisco non riutilizzato) *(par.ug.=328,63-90,50) 238,13 1,680 400,06
volume di scavo (terreno+super compattato) 449,70 1,680 755,50
SOMMANO t 1'155,56 6,68 7°719,14
Costruzione di binari (SbCat 3)
12/3 Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre
A RIPORTARE 73°145,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73°145,61
BA.MT.A.3 |preventivamente accettate dalle Ferrovie, la compattazione ¢ la
29.A sistemazione superficiale con regolarizzazione ... vari, compattazione
e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi.
ricoprimento subballast *(par.ug.=1499-1318) 181,00 0,500 90,50
SOMMANO m? 90,50 1,66 150,23
13/10 ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA R260, NON
706/2820 FORATE ALLE ESTREMITA
binario 2 *(lung.=(45,80+148,27+26,93)/36) 2,00 6,14 12,28
binario 3 *(lung.=(13,00+83,77+12,32)/36) 2,00 3,03 6,06
Tronchino binario 3 Lato Altamura *(lung.=20,48/36) 2,00 0,57 1,14
SOMMANO CAD 19,48/  37630,88 70°729,54
14/11 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.ML.G.2 |minuti di armamento, traverse, traversoni in cemento a rmato
101.A precompresso (C.A.P.), legnami in genere, rotaie ... rse in legno,
legnami in gen ere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri ¢ scambi di
raggio inferiore o uguale a 400 metri.
Vedi voce n° 10 [CAD 19.48] 36,00 0,05 35,06
SOMMANO t 35,06 3,87 135,68
15/12 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.MLN.2 |minuti di armamento, traverse, traversoni in C.A.P., legnami in
101.A genere, rotaie e scambi, con prelievo dai luogh ... d i lunghezza fino a
36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri (o di raggio
superiore se "fuori uso");
Vedi voce n° 11 [t 35.06] 35,06
SOMMANO t 35,06 5,37 188,27
16/13 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
AM.TM.B.2 |ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
101.A materie terrose di risulta -, da effettuar ... teriali d'armamento di
qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto,
sabbia, detrito di cava
Vedi voce n° 10 [CAD 19.48] *(par.ug.=36*0,05) 1,80 10,00 350,64
SOMMANO t x km 350,64 0,43 150,78
17/14 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
AM.TM.B.2 |ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
101.B materie terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte stesse e/o
viceversa per le distanze che eccedono i 10 km; per ogni tonnellata e
per ogni chilometro.
Vedi voce n° 10 [CAD 19.48] *(par.ug.=36*0,05) 1,80 20,00 701,28
SOMMANO t x km 701,28 0,07 49,09
18/15 Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del tipo F
VA.AM.02 |180V in c.a., per valori di scartamento compresi tra 950 e 960 mm.
complete di attacco per rotaie 50 UNL trasportate in cantiere
binario 2 *(lung.=(45,80+148,27+26,93)/,6) 0,80, 368,33 294,66
binario 3 *(lung.=(13+83,77+12,32)/,6) 0,85 181,82 154,55
tronchino binario 3 lato Altamura *(lung.=20,48/,60) 34,13 34,13
0,66 0,66
SOMMANO cadauno 484,00 99,44 487128,96
19/16 Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del tipo F
A RIPORTARE 192678,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 192°678,16
VA.AM.03 |180V in c.a., per valori di scartamento compresi tra 960 ¢ 980 mm.
complete di attacco per rotaie 50 UNIL trasportate in cantiere
binario 2 *(lung.=(45,80+148,27+26,93)/,6) 0,20| 368,33 73,67
binario 3 *(lung.=116,52/,6) 0,15] 194,20 29,13
0,20 0,20
SOMMANO cadauno 103,00 106,02 107920,06
20/ 17 Scarico di traverse e traversoni in c.a.p. da automezzi stradali di
AM.ML.H.2 |qualsiasi tipo, nei luoghi di deposito delle stazioni ind icati dalle
101.B Ferrovie, compreso il regolare accatastamento.
Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p.
Vedi voce n° 15 [cadauno 484.00] 484,00
Vedi voce n° 16 [cadauno 103.00] 103,00
SOMMANO cad 587,00 0,98 575,26
21/18 Fornitura di deviatoi 50 UNI completi di traversoni in cemento
AM.an 01 monoblocco del Tipo S 50 UNI/100/0,12 DS o Sx
4,00
SOMMANO CAD 4,00( 70°000,00 280°000,00
22/20 Fornitura in opera di nuovo"Ballast", pietrisco tenace di I categoria,
VA.AM.04 |compreso il carico su carri di proprita dell'impresa, trasporto e scarico.
area misurata con metodo automatico 1318,00 0,400 527,20
Parziale mc 527,20
a detrarre volume delle traverse binari *(par.ug.=484+103) 587,00 1,80 0,300 0,183 -58,01
a detrarre il volume traverse e traversoni scambi
detrarre volume traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00*2,00+8*
2,40+3*2,60+3%2,80+3*3,00+3*3,20+3*3,40+2*3,60) 4,00/ 106,30 0,300 0,183 -23,45
Parziale mc -81,46
Sommano positivi mc 527,20
Sommano negativi mc -81,46
SOMMANO mc 445,74 73,72 32'859,95
23/21 Costruzione di binario con spessore di massicciata pari a 35 cm da
AM.BN.A.21|eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, nonché in corrispondenza di
01.B passaggi a livello, passatoie e binari a r ... ioni, impiegando rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e traver se in cemento armato da costituire
in lunga barra saldata.
binario 2 *(lung.=(45,80+148,27+26,93)) 221,00 221,00
binario 3 116,52 116,52
tronchino binario 3 lato Altamura 20,48 20,48
SOMMANO m 358,00 106,33 38066,14
24/22 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo
AM.SB.A.21 |e tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p..
03.G AVVERTENZE
5004988 Avvertenza alla voce AM.SB.2 ... a voce AM.TR.B.2105.
Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
50 UNI di qualsiasi tangente.
4,00
SOMMANO cad 4,000 97277,49 37109,96
25/23 Posa in opera di paraurti metallici, compresa la foratura delle rotaie del
A RIPORTARE 5927209,53

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE



pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 592°209,53
AM.PB.D.21 |binario per l'allacciamento del paraurti ed il trasporto a pi¢ d'opera del
01.A paraurti stesso e dei materiali minuti occorrenti.
Posa in opera di paraurti metallici.
1,00
SOMMANO cad 1,00 188,46 188,46
26/24 Fornitura di giunti isolanti incollati
AM.an 04 12,00
SOMMANO CAD 12,00 450,00 5°400,00
271725 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 |eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico ¢ ... osa in opera di giunti isolanti
incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a s¢ stante su binario
fuori esercizio
12,00
SOMMANO m 12,00 13,74 164,88
28/26 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 |qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A saldate da eseguire utilizzando le inter ... otaie con procedimento
elettrico a scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei piazzali di
stazione o degli scali,
binario 2 2,00 4,000 8,00
binario 3 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad 12,00 172,61 2°071,32
29/27 Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme
AM.SL.A.21 |prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche
01.B per costituzione di lunghe rotaie saldate o per ... aldatura di rotaie con
procedimento alluminotermico PRA (mediante l'utilizzo del crogiolo
monouso) completamente finita.
scambi 4,00 6,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 313,94 7°534,56
30/28 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate
AM.SL.C.21 |Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
01.F qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Fer ... datura di
regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio; per
ogni metro di rotaia in opera regolata.
binario 2 2,00/ 600,00 1200,00
binario 3 2,000 600,00 1200,00
SOMMANO m 2°400,00 5,70 13680,00
31/29 Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico
ELTU.P.1 tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali,
03.D con resistenza allo schiacciamento d ... on necessitano di protezione in
calcestruzzo.
Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore
3,2 mm
4,00/ 100,00 400,00
SOMMANO m 400,00 6,23 2°492,00
32/30 Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in cemento vibrato in
EC.CV.B.3 |marciapiedi, in camminamenti, ecc.:
12.C AVVERTENZE
A RIPORTARE 6237740,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 623°740,75
5002031 ONERI COMPRESI E COMPENSATI NEI PREZZI PER
TRASPORTO A RIF ... operchio e coronamento, delle dimensioni
interne di 50x50x50 cm, formato da due pezzi sovrapposti da sigillare
fra loro:
(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO cad 32,00 69,72 2231,04
33/31 Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini, griglie,
BAME.A.1 |fornelli, stufe e simili.
17.A Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qualsiasi
tipo.
4,00 8,00 20,000 640,00
SOMMANO kg 640,00 2,02 1292,80
34/33 Installazione di scaldiglie sui nuovi deviatoi, compreso l'onere per i
AN.17 collegamenti elettrici e quanto altro necessario.
4,00
SOMMANO cad 4,00 1'200,00 4'800,00
Pavimentazioni ferroviarie (SbCat 4)
35/19 Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di
BA.MT.A.3 |spessore di 20 cm, di misto cementato, gettato e costipato in opera.
26.A AVVERTENZE
5000602 Avvertenza alla voce BA. ... ttaforma ferroviaria, costituito
da uno strato dello spessore di 20 cm di misto cementato, gettato e
costipato in opera.
area misurata con metodo automatico 17499,00
SOMMANO m? 1'499,00 10,36 157529,64
Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (SbCat 1)
36/36 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti,
BA.DE.B.01 |etc.).
03.D AVVERTENZE
5005248 Avvertenza alla Voce BA.DE.B.0103
Le analisi chimiche a caratterizzazione '"ridot ... e compensat;
l'effettuazione del test di cessione e analisi dell'eluato come specificato
nella sottovoce BA.DE.B.0103.F.
3,00
SOMMANO cad 3,00 480,70 1'442,10
37/37 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
BA.OB.B.01 |eseguire fino a 100 cm di profondita con limpiego di apparato
01.A rilevatore.
Ricerca e localizzazione di o ... tti bellici interrati da eseguire fino a
100 cm di profondita con l'impiego di apparato rilevatore, in assenza
di acqua.
1149,00 1'149,00
SOMMANO m? 1'149,00 0,35 402,15
Demolizione di binari (SbCat 2)
38/39 Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque
AM.RO.1.21 |modello, da eseguire in un qualsiasi punto del binario seco ndo le
A RIPORTARE 649°438,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 649°438,48
01.A prescrizioni della [4].
Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
agli scambi 3,00 6,00 18,00
sui binari
binario 1 2,00 6,00 12,00
SOMMANO cad 30,00 16,27 488,10
39/40 Demolizioni di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e
AM.SB.B.51 |tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p. per ricavare
01.F singole parti classificate f.u.oppure u.s..
Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg
46 di qualsiasi tangente.
3,00
SOMMANO cad 3,00 1'089,22 3267,66
40/ 41 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
AM.BN.C.51 |stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e¢ su fosse da visita,
01.B platee in calcestruzzo, colonnine m ... sia in linea che nelle stazioni, su
passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso inferiore a 46 Kg
per metro.
binario 1 241,71 241,71
SOMMANO m 241,71 12,66 3060,05
41/42 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura,
BA.MT.A.30|inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la
03.A demolizione e/o rimozione di ev ... o ristretta in terreni di qualsiasi
natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondita di 2 m
per rimozione di ballast
area misurata con metodo automatico 1003,00 0,300 300,90
a detrarre volume traversine in legno *(par.ug.=363+41) 404,00 1,80 0,300 0,150 -32,72
a detrarre traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00%2,00+8%*2,40+3*
2,60+3*2,80+3%3,00+3*3,20+3*3,40+2%3,60) 3,00/ 106,80 0,300 0,150 -14,42
Parziale m? 253,76
per scavo super compattato + terrenoi scambi 1149,00 0,300 344,70
Parziale m? 344,70
Sommano positivi m? 645,60
Sommano negativi m? -47,14
SOMMANO m? 598,46 4,73 2'830,72
42 /43 Compenso per il conferimento di pietrisco per massicciate ferroviarie
BA.DE.C.01 |in impianti per rifiuti non pericolosi
07.A volume volume del pietrisco rimosso 253,76 1,680 426,32
(pietrisco riutilizzato per riempitivi) *(par.ug.=1149-1003) 146,00 0,500 1,680 -122,64
Sommano positivi TO 426,32
Sommano negativi TO -122,64
SOMMANO TO 303,68 73,40 22290,11
43 /65 Smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore
FL.31 traverse binari *(lung.=363+41) 404,00 404,00
traverse scambi 3,00 45,00 135,00
SOMMANO CAD 539,00 7,80 4204,20
A RIPORTARE 685°579,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 685°579,32
44 /67 Conferimento dei rifiuti inerti e dei rifiuti non pericolosi, appartenenti
BA.DE.C.01 |al capitolo dei codici EER 17, ad impianto di recupero materiali /o a
70.J discarica autorizzata
CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati), diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
volume di scavo (terreno+super compattato) 344,70 1,680 579,10
SOMMANO t 579,10 19,32 117188,21
45/ 68 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o
BA.DE.C.01 |impianto ferroviario) dei sottoprodotti provenienti dalle atti vita di
06.E scavo, costruzione e demolizione, al luogo di ... fino a 30 km dal
luogo di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni
tonnellata di rifiuto trasportato.
volume di scavo (pietrisco non riutilizzato) *(par.ug.=253,76-72,50) 181,26 1,680 304,52
volume di scavo (terreno+super compattato) 344,70 1,680 579,10
SOMMANO t 883,62 6,68 5902,58
Costruzione di binari (SbCat 3)
46 /38 Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre
BA.MT.A.3 |preventivamente accettate dalle Ferrovie, la compattazione e la
29.A sistemazione superficiale con regolarizzazione ... vari, compattazione
e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi.
ricoprimento subballast *(par.ug.=1148-1003) 145,00 0,500 72,50
SOMMANO m? 72,50 1,66 120,35
47/ 44 ROTALIE 50ES5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA R260, NON
706/2820 FORATE ALLE ESTREMITA
binario 1 *(lung.=241,71/36) 2,00 6,71 13,42
SOMMANO CAD 13,42 3'630,88 48'726,41
48 /45 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AMML.G.2 'minuti di armamento, traverse, traversoni in cemento a rmato
101.A precompresso (C.A.P.), legnami in genere, rotaie ... rse in legno,
legnami in gen ere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri ¢ scambi di
raggio inferiore o uguale a 400 metri.
Vedi voce n° 44 [CAD 13.42] 36,00 0,050 24,16
SOMMANO t 24,16 3,87 93,50
49 /46 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
AM.MLN.2 |minuti di armamento, traverse, traversoni in C.A.P., legnami in
101.A genere, rotaie e scambi, con prelievo dai luogh ... d i lunghezza fino a
36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri (o di raggio
superiore se "fuori uso");
Vedi voce n° 45 [t 24.16] 24,16
SOMMANO t 24,16 5,37 129,74
50/47 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
AM.TM.B.2 |ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
101.A materie terrose di risulta -, da effettuar ... teriali d'armamento di
qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto,
sabbia, detrito di cava
Vedi voce n° 44 [CAD 13.42] *(par.ug.=36*0,05) 1,80 10,00 241,56
SOMMANO t x km 241,56 0,43 103,87
A RIPORTARE 751'843,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 751°843,98
51/48 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
AM.TM.B.2 |ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
101.B materie terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte stesse e/o
viceversa per le distanze che eccedono i 10 km; per ogni tonnellata e
per ogni chilometro.
Vedi voce n° 44 [CAD 13.42] *(par.ug.=36*0,05) 1,80 20,00 483,12
SOMMANGO t x km 483,12 0,07 33,82
52/49 Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del tipo F
VA.AM.02 |180V in c.a., per valori di scartamento compresi tra 950 e 960 mm.
complete di attacco per rotaie 50 UNL trasportate in cantiere
binario 1 *(lung.=241,71/,6) 0,90| 402,85 362,57
0,43 0,43
SOMMANO cadauno 363,00 99,44 36°096,72
53/50 Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del tipo F
VA.AM.03 |180V in c.a., per valori di scartamento compresi tra 960 ¢ 980 mm.
complete di attacco per rotaie 50 UNL trasportate in cantiere
binario 1 *(lung.=241,71/,6) 0,10, 402,85 40,29
0,71 0,71
SOMMANO cadauno 41,00 106,02 4346,82
54/51 Scarico di traverse e traversoni in c.a.p. da automezzi stradali di
AM.ML.H.2 |qualsiasi tipo, nei luoghi di deposito delle stazioni ind icati dalle
101.B Ferrovie, compreso il regolare accatastamento.
Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p.
Vedi voce n° 49 [cadauno 363.00] 363,00
Vedi voce n° 50 [cadauno 41.00] 41,00
SOMMANO cad 404,00 0,98 395,92
55/52 Fornitura di deviatoi 50 UNI completi di traversoni in cemento
AM.an 01 monoblocco del Tipo S 50 UNI/100/0,12 DS o Sx
3,00
SOMMANO CAD 3,00, 70°000,00 210°000,00
56 /54 Fornitura in opera di nuovo"Ballast", pietrisco tenace di I categoria,
VA.AM.04 |compreso il carico su carri di proprita dell'impresa, trasporto e scarico.
area misurata con metodo automatico 1003,00 0,400 401,20
Parziale mc 401,20
a detrarre volume delle traverse binari *(par.ug.=363+41) 404,00 1,80 0,300 0,183 -39,92
a detrarre il volume traverse e traversoni scambi
detrarre volume traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00*2,00+8*
2,40+3%*2,60+3*2,80+3%3,00+3%3,20+3*3,40+2*3,60) 3,00/ 106,80 0,300 0,183 -17,59
Parziale mc -57,51
Sommano positivi mc 401,20
Sommano negativi mc -57,51
SOMMANO mc 343,69 73,72 25'336,83
571755 Costruzione di binario con spessore di massicciata pari a 35 cm da
AM.BN.A.21|eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, nonché in corrispondenza di
01.B passaggi a livello, passatoie e binari a r ... ioni, impiegando rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e traver se in cemento armato da costituire
A RIPORTARE 17028°054,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170287054,09
in lunga barra saldata.
binario 1 241,71 241,71
SOMMANO m 241,71 106,33 25701,02
58/56 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo
AM.SB.A.21 |e tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p..
03.G AVVERTENZE
5004988 Avvertenza alla voce AM.SB.2 ... a voce AM.TR.B.2105.
Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
50 UNI di qualsiasi tangente.
3,00
SOMMANO cad 3,000 97277,49 27'832,47
59/57 Fornitura di giunti isolanti incollati
AM.an 04 9,00
SOMMANO CAD 9,00 450,00 4'050,00
60/ 58 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
AM.BN.H.21 |eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
02.B delle rotaie, trasporto, carico € ... osa in opera di giunti isolanti
incollati di qualsiasi tipo ¢ lunghezza, eseguita a s¢ stante su binario
fuori esercizio
9,00
SOMMANO m 9,00 13,74 123,66
61/59 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
AM.SL.B.21 |qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
01.A saldate da eseguire utilizzando le inter ... otaie con procedimento
elettrico a scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei piazzali di
stazione o degli scali,
binario 1 2,00 6,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 172,61 2071,32
62 /60 Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme
AM.SL.A.21 |prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche
01.B per costituzione di lunghe rotaie saldate o per ... aldatura di rotaie con
procedimento alluminotermico PRA (mediante l'utilizzo del crogiolo
monouso) completamente finita.
scambi 3,00 6,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 313,94 5650,92
63 /61 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate
AM.SL.C.21 |Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
01.F qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Fer ... datura di
regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio; per
ogni metro di rotaia in opera regolata.
binario 1 2,000 600,00 1200,00
SOMMANO m 1'200,00 5,70 6'840,00
64 /62 Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico
ELTU.P.1 tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali,
03.D con resistenza allo schiacciamento d ... on necessitano di protezione in
calcestruzzo.
Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore
3,2 mm
3,00/ 100,00 300,00
A RIPORTARE 300,00 17100°323,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300,00 1'100°323,48
SOMMANO m 300,00 6,23 1'869,00
65/63 Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in cemento vibrato in
EC.CV.B.3 |marciapiedi, in camminamenti, ecc.:
12.C AVVERTENZE
5002031 ONERI COMPRESI E COMPENSATI NEI PREZZI PER
TRASPORTO A RIF ... operchio e coronamento, delle dimensioni
interne di 50x50x50 cm, formato da due pezzi sovrapposti da sigillare
fra loro:
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 69,72 1'673,28
66/ 64 Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini, griglie,
BAME.A.1 |fornelli, stufe e simili.
17.A Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qualsiasi
tipo.
3,00 8,00 20,000 480,00
SOMMANO kg 480,00 2,02 969,60
67/ 66 Installazione di scaldiglie sui nuovi deviatoi, compreso l'onere per i
AN.17 collegamenti elettrici e quanto altro necessario.
3,00
SOMMANO cad 3,00 1'200,00 3'600,00
Pavimentazioni ferroviarie (SbCat 4)
68 /53 Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di
BA.MT.A.3 |spessore di 20 cm, di misto cementato, gettato e costipato in opera.
26.A AVVERTENZE
5000602 Avvertenza alla voce BA. ... ttaforma ferroviaria, costituito
da uno strato dello spessore di 20 cm di misto cementato, gettato e
costipato in opera.
area misurata con metodo automatico 17149,00
SOMMANO m? 1'149,00 10,36 117903,64
Alzamento di binari (SbCat 5)
69 /69 Fornitura in opera di nuovo"Ballast", pietrisco tenace di I categoria,
VA.AM.04 |compreso il carico su carri di proprita dell'impresa, trasporto e scarico.
Binario 2
da progressiva 11+886.816 a progressiva 11+999.030 120,15 3,000 360,45
SOMMANO mc 360,45 73,72 26°572,37
70 /70 Alzamento di binari e scambi eseguito a sé¢ stante nei binari di piena
AM.BN.E.21 |linea e nei binari di corsa delle stazioni in retta ed in curva, poggiati su
01.A traverse di legno o in cemento, ¢ ... sé stante nei binari di piena linea e
nei binari di corsa delle stazioni in retta ed in curva, fino a 10 cm o
frazione.
Binario 2
da progressiva 11+886.816 a progressiva 11+999.030 *
(lung.=11999,03-11886,016) 113,01 113,01
SOMMANO m 113,01 3,18 359,37
71/71 Alzamento di binari e scambi eseguito a sé¢ stante nei binari di piena
A RIPORTARE 1'147°270,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17147°270,74
AM.BN.E.21 |linea e nei binari di corsa delle stazioni in retta ed in curva, poggiati su
01.B traverse di legno o in cemento, ¢ ... di piena linea e nei binari di corsa
delle stazioni in retta ed in curva, per ogni 5 cm o frazione oltre i primi
dieci.
Binario 2 oltre i primi 10 cm
da progressiva 11+909.93 a progressiva 11+968.88 *(lung.=11968,88-
11909,93) 58,95 58,95
Binario 2 oltre i primi 10 e i primi 5 cm *(lung.=11946,19-11918,15) 28,04 28,04
SOMMANO m 86,99 1,28 111,35
72/72 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate
AM.SL.C.21 |Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
01.F qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Fer ... datura di
regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio; per
ogni metro di rotaia in opera regolata.
1200,00 1'200,00
SOMMANO m 1'200,00 5,70 6'840,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 17154°222,09
TOTALE euro 17154222,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE




pag. 13

Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 17154°222,09| 100,000
C:001 RINNOVO ARMAMENTO STAZIONE DI GRAVINA - 0S29 euro 17154222,09| 100,000
C:001.001 1" Fase euro 647'594,23| 56,107
C:001.001.001 Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici euro 1'966,75| 0,170
C:001.001.002 Demolizione di binari euro 71'178,86| 6,167
C:001.001.003 Costruzione di binari euro 558'918,98| 48,424
C:001.001.004 Pavimentazioni ferroviarie euro 15'529,64 1,345
C:001.002 2" Fase euro 506'627,86| 43,893
C:001.002.001 Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici euro 1'844,25| 0,160
C:001.002.002 Demolizione di binari euro 53231,63| 4,612
C:001.002.003 Costruzione di binari euro 405°765,25| 35,155
C:001.002.004 Pavimentazioni ferroviarie euro 117903,64 1,031
C:001.002.005 Alzamento di binari euro 33'883,09| 2,936
TOTALE euro 17154222,09| 100,000

A RIPORTARE
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