FERROVIE APPULO LUCANE

Ferrovie
Appulo
Lucane

D.M. 182/2020
RINNOVO PIANO DEL FERRO
STAZIONE DI MARINELLA

(progr. Km 60+422 della linea
Bari-Matera)

PROGETTO ESECUTIVO

5

4

3

2

1

0 Ottobre 2023 WStrafella LLepore PStasi PStasi Prima Emissione
Em./Rev Data Red./Dis. Verificato (RP) | Controllato (DT) | Approvato (DG) Descrizione
Redazione grafica: ETACONS S.r.l. — P.tta S. G. dei Fiorentini n.1 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 E-mail: mail@stacons.it Cod. N°: E403-E
Titolo dell’allegato Allegato n.

E

QUADRO ECONOMICO

Scala

(')\ Sed
/ < \
— ETACONS s... "'< m{‘ ol ] < :\‘\ FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
sore eingeners i ¢ [R.U.P.: Ing. Massimiliano Natile

Progettazione: I}Q Committente:




Ferrovie Appulo Lucane
QUADRO ECONOMICO STAZIONE DI MARINELLA

A |LAVORI E SERVIZI

Al [LAVORI (nota 1)

1 Lavori a misura
2 Lavori a corpo

3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
4 Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)

€0,00

€1148 116,88
€26 886,53
€1175003,41

B [SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 Lavori in economia
2 Imprevisti
3 Spese per pubblicita
4 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
a Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione
b Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5,76% del 2% a favore del solo Ente beneficiario
¢ Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione
d Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)

Totale SaD

TOTALE GENERALE DI PROGETTO

€30 000,00
€36612,58
€5 000,00

€20 000,00
€ 3 384,01
€10 000,00

€10 000,00

€ 114 996,59
€1290 000,00




