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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
BA.DE.B.01
03.D

2/2
BA.OB.B.01
01.A

3/4
AM.RO.1.21
01.A

LAVORI A CORPO

RINNOVO ARMAMENTO STAZIONE DI MARINELLA -
0829 (SpCat 1)
1~ FASE (Cat1)
Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (SbCat 1)

Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti,
etc.).

AVVERTENZE

5005248 Avvertenza alla Voce BA.DE.B.0103

Le analisi chimiche a caratterizzazione "ridotta", ovvero quando la
provenienza e la composizione dei rifiuti ¢ certa e nota, verranno
effettuate quando a seguito delle fonti potenziali d’inquinamento
definite in studi o indagini attinenti il sito in questione ¢ possibile
escludere la presenza di contaminanti diversi da quelli indicati nella
sottovoce BA.DE.B.0103.B e D. Nei casi in cui si ritenesse necessario
aggiungere al set dei parametri per la caratterizzazione "ridotta"
ulteriori parametri, si dovranno utilizzare le apposite sottovoci di
sovrapprezzo se economicamente conveniente rispetto
all’effettuazione dell’analisi completa (caratterizzazione "completa").
Nel dubbio sulla composizione e natura del rifiuto, oppure qualora nel
set ridotto non dovesse essere compresa u na o piu sostanze ritenute
significative per l'attribuzione della pericolosita del materiale, si potra
aggiungere al set dei parametri per la caratterizzazione 'ridotta’ ulteriori
parametri da compensare con le voci di sovrapprezzo se
economicamente conveniente rispetto all'effettuazione dell'analisi
completa (caratterizzazione 'completa’).

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle
caratteristiche di pericolosita e del corretto CER per campioni di
rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di recupero/smaltimento a
cui il rifiuto puo essere conferito. Il set di parametri da ricercare ¢
ridotto, nello specifico: A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel, piombo, rame,
selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri parametri: cianuri, fluoruri, pH,
concentrazione sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi Policiclici
Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12, Idrocarburi leggeri C<12, oli
minerali (C10-C40) T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e analisi dell'eluato
come specificato nella sottovoce BA.DE.B.0103.F.

1" Fase

SOMMANO cad

Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondita con limpiego di apparato
rilevatore.

Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondita con limpiego di apparato
rilevatore, in assenza di acqua.

1" Fase

SOMMANO m?

Demolizione di binari (SbCat 2)

Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque
modello, da eseguire in un qualsiasi punto del binario seco ndo le
prescrizioni della [4].

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
1” Fase

Asta di manovra 2

Asta di manovra 1

Deviata asta manovra 1 e 2

2,00
2,00
2,00

2473,00

5,00
4,00
1,00

4,00

4,00

2'473,00

2°473,00

10,00
8,00
2,00

480,70 1'922,80

0,35 865,55

A RIPORTARE

20,00

2°788,35

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20,00

27788,35

4/5
AM.SB.B.51
01.F

5/6
AM.BN.C.51
01.B

6/7
AM.PB.C.51
01.A

7/8
BA.MT.A.30
03.A

binario 1
agli scambi

SOMMANO cad

Demolizioni di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e
tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p. per ricavare
singole parti classificate f.u.oppure u.s..

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg
46 di qualsiasi tangente.

1" Fase

SOMMANO cad

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e su fosse da visita,
platee in calcestruzzo, colonnine metalliche e similari.

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
inferiore a 46 Kg per metro.

1~ Fase

Asta di manovra 2 *(larg.=166,01-17,20)

Asta di manovra 1 *(larg.=174,920-2*17,20)

Deviata asta manovra 1 e 2 *(larg.=58,46-2*%10,20)

tronchetto lato Altamura *(larg.=30,42-10,20)

binario 1 *(larg.=315,49-4%19,08)

SOMMANO m

Rimozione d'opera di paraurti metallici.
Rimozione d'opera di paraurti metallici.
1" Fase

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura,
inclusi i materiali litoidi, compresi ¢ compensati tutti gli oneri per: - la
demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; -
l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a
tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle
materie idonee alla formazione di rilevati o rinterri, anche se, in
relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario
depositare temporaneamente le ma terie stesse su aree da provvedersi
a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente.
AVVERTENZE
5005338 Avvertenza alla voce BA.MT.A.3003

Le modalita esecutive, le strumentazioni necessarie e gli oner
generali per ’esecuzione delle attivita descritte nella voce 3003 della
Tariffa BA Categoria MT Gruppo A sono contenute nel Capitolato
Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II
Sezione 5 "Opere in terra e scavi", fatto salvo quanto specificatamente
contenuto nelle avvertenze alle singole voci di tariffa.
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e
consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondita di 2
m
1” fase
Asta di manovra 2
Tronchetti Lato Altamura e lato Matera
binario 1
area misurata con metodo automatico (rimozione ballast)
area misurata con metodo automatico (super compattato +terreno)
a detrarre volume traversine in legno *(par.ug.=1089,00-270)
a detrarre traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00%2,00+8*2,40+3*
2,60+3%*2,80+3*3,00+3%3,20+3%3,40+2*3,60)

Sommano positivi m?

2,00
6,00

1965,65
2473,00
819,00

6,00

7,00
6,00

148,810
140,520
38,060
20,220
239,170

0,300

0,300

0,300
0,300
0,150

0,150

14,00
36,00

70,00

6,00

6,00

148,81
140,52
38,06
20,22
239,17

586,78

589,70
741,90
-66,34
-28,84

1'331,60

16,27 1'138,90

1'089,22 6'535,32

12,66 7'428,63

96,20 769,60

A RIPORTARE

1236,42

18°660,80

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1236,42

18'660,80

8/9
BA.DE.C.01
07.A

9/33
FL.31

10/35
BA.DE.C.01
70.J

11/36
BA.DE.C.01
06.E

Sommano negativi m*

SOMMANO m*

Compenso per il conferimento di pietrisco per massicciate ferroviarie
in impianti per rifiuti non pericolosi

volume Totale di scavo 1* Fase

(pietrisco riutilizzato per riempitivi) *(lung.=2473-1965)

volume di scavo (terreno + supercompattato smaltito con
BA.DE.C.0170.J)

Sommano positivi TO
Sommano negativi TO

SOMMANO TO

Smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore
1~ Fase

Asta di manovra 2

Asta di manovra 1

Deviata asta manovra 1 ¢ 2

tronchetto lato Altamura

binario 1

traverse scambi

SOMMANO CAD

Conferimento dei rifiuti inerti e dei rifiuti non pericolosi, appartenenti
al capitolo dei codici EER 17, ad impianto di recupero materiali e/o a
discarica autorizzata

CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati), diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

1~ Fase

volume di scavo (terreno+super compattato)

SOMMANO t

Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o
impianto ferroviario) dei sottoprodotti provenienti dalle atti vita di
scavo, costruzione e demolizione, al luogo di destino ovvero dei rifiuti
in discarica o impianti di recupero.

AVVERTENZE

5007217 Trasporto rifiuti

Nei prezzi di cui alle presenti voci sono compresi ¢ compensati, ove
non diversamente specificato, tutti gli oneri di seguito indicati:

- il trasporto su gomma dal cantiere o impianto ferroviario (luogo di
produzione, stoccaggio) fino all'impianto di smaltimento/recupero o
sito di riutilizzo;

- le attese e le attivita di carico e scarico, manodopera, carburante,
tasse autostradali, assicurazioni e ritorno a vuoto;

- la pesatura;

- le attivita connesse alla tracciabilitd dei rifiuti, secondo quanto
previsto dall'articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento 1013/2006/CE in caso di trasporto
transfrontaliero e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile
in coerenza al sistema di gestione e di tracciabilita dei rifiuti adottato
nel paese in cui ricade l'impianto di destinazione finale.

Sono esclusi dai prezzi delle presenti voci gli oneri di seguito indicati:
- il trasporto su ferro;

- il trasporto del pietrisco tolto d'opera da compensare con le voci della
Tariffa AM.

Il trasporto dei rifiuti dovra avvenire nel puntuale rispetto della
normativa del codice della strada, nonché di ogni qualsia si altra
norma esistente in materia, utilizzando solo e soltanto gli automezzi
indicati dall'Appaltatore e autorizzati ai sensi della normativa vigente.
In particolare, l'Appaltatore dovra preventivamente fornire il

6,00

741,90

508,00

45,00

1236,420
0,500

741,900

1,680
1,680

1,680

1,680

-95,18

17236,42

2'077,19
-426,72

-1246,39

2°077,19

-1673,11

404,08

248,00
234,00
64,00
33,00
240,00
270,00

1'089,00

17246,39

1246,39

4,73

73,40

7,80

19,32

5'848,27

29°659,47

8°494,20

24°080,25

A RIPORTARE

86742,99

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

86'742,99

12/3
BAMT.A.3
29.A

13/10
706/2820

14/11
AM.ML.G.2
101.A

15/12
AM.ML.N.2
101.A

nominativo del soggetto autorizzato al trasport o dei rifiuti e copia
dell'iscrizione all'Albo gestori Ambientali. L'Appaltatore € in ogni caso
responsabile, in quanto diretto produttore del rifiuto, del corretto
conferimento del rifiuto ad un soggetto autorizzato e, in particolare,
della verifica:

- della categoria e classe adeguata al trasporto dello specifico rifiuto;

- della data di scadenza dell'iscrizione;

- che i mezzi utilizzati e i rifiuti da conferire siano compresi
nell'iscrizione.

Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle
attivitd di scavo, costruzione e demolizione, per il conferimento in
discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal
luogo di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni
tonnellata di rifiuto trasportato.

1” Fase

volume di scavo (pietrisco non riutilizzato) *(par.ug.=589,70-254)
volume di scavo (terreno+super compattato)

SOMMANO t

Costruzione di binari (SbCat 3)

Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre
preventivamente accettate dalle Ferrovie, la compattazione ¢ la
sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze.
Riempitivi vari, compattazione e sistemazione superficiale con
regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi.

1~ Fase reinterri (con pietrisco riveniente dallo scavo)

ricoprimento sub ballast *(par.ug.=2473-1965)

SOMMANO m?

ROTALIE 50ES DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA R260, NON
FORATE ALLE ESTREMITA

1~ Fase

Asta di manovra 2 *(lung.=167,49/36)

Deviata asta manovra 2 *(lung.=41,38/36)

tronchetti lato Altamura e lato Matera *(lung.=(21,05+20,33)/36)
binario 1 *(lung.=209,32/36)

SOMMANO CAD

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse, traversoni in cemento a rmato
precompresso (C.A.P.), legnami in genere, rotaie e scambi nei luoghi
indicati dalle Ferrovie, compresa l'o rdinata ripartizione e regolare
accatastamento.

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in gen ere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri.

1” Fase

SOMMANO t

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse, traversoni in C.A.P., legnami in
genere, rotaie e scambi, con prelievo dai luoghi di deposito delle
stazioni, compresa l'ordinata ripartizione e regolare accatastamento sui
carri stessi.

Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie d i lunghezza
fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri (o di

335,70
741,90

508,00

2,00
2,00
2,00
2,00

26,00

4,65
1,15
1,15
5,81

36,00

1,680
1,680

0,500

0,050

563,98

17246,39

1'810,37

254,00

254,00

9,30
2,30
2,30

11,62
0,48

26,00

46,80

46,80

6,68 12°093,27

1,66 421,64

3'630,88 94°402,88

3,87 181,12

A RIPORTARE

193°841,90

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

193°841,90

16/13
AM.TM.B.2
101.A

17/14
AM.TM.B.2
101.B

18/15
AM.ML.G.2
101.A

19/16
VA.AM.02

raggio superiore se "fuori uso");
1” Fase

SOMMANO t

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione di cui
I'Appaltatore abbia piena disponibilita, da stazioni non limitrofe alle
singole tratte di lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o
viceversa, compresi i movimenti dei carri nell'ambito delle stazioni per
la composizione e scomposizione dei treni materiali.

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava

1” Fase

SOMMANO t x km

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione di cui
I'Appaltatore abbia piena disponibilita, da stazioni non limitrofe alle
singole tratte di lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o
viceversa, compresi i movimenti dei carri nell'ambito delle stazioni per
la composizione e scomposizione dei treni materiali.

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di lavoro a
stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per le distanze che
eccedono i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

1" Fase

SOMMANO t x km

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse, traversoni in cemento a rmato
precompresso (C.A.P.), legnami in genere, rotaie e scambi nei luoghi
indicati dalle Ferrovie, compresa l'o rdinata ripartizione e regolare
accatastamento.

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in gen ere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri.

1” Fase

SOMMANO t

Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del tipo F
180V in c.a., per valori di scartamento compresi tra 950 ¢ 960 mm.
complete di attacco per rotaie 50 UNL trasportate in cantiere

1~ Fase

Asta di manovra 2 *(lung.=167,49/0,6)

Deviata asta manovra 2 *(lung.=41,38/06)

tronchetti lato Altamura e lato Matera *(lung.=(21,05+20,33)/06)
binario 1 *(lung.=209,32/,6)

SOMMANO cadauno

26,00

26,00

26,00

26,00

0,18

36,00

36,00

36,00

36,00

279,15
6,90
6,90

348,87

10,000

20,000

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

0,050

0,050

0,050

0,050

46,80

46,80

468,00

468,00

936,00

936,00

46,80

46,80

167,49
4,14
4,14

209,32
0,11

385,20

0,43

0,07

3,87

251,32

201,24

65,52

181,12

99,44 38304,29

A RIPORTARE

232'845,39

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 232'845,39
20/ 17 Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del tipo F
VA.AM.03 |180V in c.a., per valori di scartamento compresi tra 960 ¢ 980 mm.
complete di attacco per rotaie 50 UNL trasportate in cantiere
1" Fase
Asta di manovra 2 *(lung.=167,49/0,6) 279,15 0,400 111,66
Deviata asta manovra 2 *(lung.=41,38/06) 6,90 0,400 2,76
tronchetti lato Altamura e lato Matera *(lung.=(21,05+20,33)/06) 6,90 0,400 2,76
binario 1 *(lung.=209,32/,6) 348,87 0,400 139,55
0,18 0,400 0,07
SOMMANO cadauno 256,80 106,02 27225,94
21/18 Scarico di traverse e traversoni in c.a.p. da automezzi stradali di
AM.ML.H.2 |qualsiasi tipo, nei luoghi di deposito delle stazioni ind icati dalle
101.B Ferrovie, compreso il regolare accatastamento.
Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p.
1" Fase
Vedi voce n° 16 [cadauno 385.20] 385,20
Vedi voce n° 17 [cadauno 256.80] 256,80
SOMMANO cad 642,00 0,98 629,16
22/19 Fornitura di deviatoi 50 UNI completi di traversoni in cemento
AM.an 01 monoblocco del Tipo S 50 UNI/100/0,12 DS o Sx
1~ Fase 4,00
SOMMANO CAD 4,00/ 70°000,00 280°000,00
23/21 Fornitura in opera di nuovo"Ballast", pietrisco tenace di I categoria,
VA.AM.04 |compreso il carico su carri di proprita dell'impresa, trasporto e scarico.
1” Fase
binario officina 1
binario officina 2
binario servizio 1
binario 1
area misurata con metodo automatico 1965,00 0,400 786,00
a detrarre volume delle traverse binari *(par.ug.=385,20+256,8) 642,00 1,80 0,300 0,183 -63,44
a detrarre volume traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00*2,00+8*
2,40+3%*2,60+3*2,80+3%3,00+3*3,20+3*3,40+2*3,60) 4,00/ 106,80 0,300 0,183 -23.,45
Sommano positivi mc 786,00
Sommano negativi mc -86,89
SOMMANO mc 699,11 73,72 51°538,39
24/22 Costruzione di binario con spessore di massicciata pari a 35 cm da
AM.BN.A.21 |eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, nonché in corrispondenza di
01.B passaggi a livello, passatoie e binari a raso, impiegando traverse di
legno nuove oppure traverse in cemento armato precompresso nuove o
usate servibili poste ad interasse di cm.60/66,6 e rotaie nuove o usate
servibili.
Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri e traver se in cemento
armato da costituire in lunga barra saldata.
1” Fase
Asta di manovra 2 *(lung.=167,49-19,08) 148,41 148,41
Deviata asta manovra 2 53,60 53,60
tronchetti lato Altamura e lato Matera *(lung.=21,05+20,33) 41,38 41,38
binario 1 209,31 209,31
SOMMANO m 452,70 106,33 48135,59
25/23 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo
AM.SB.A.21 |e tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p..
A RIPORTARE 640'374,47

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

640374,47

03.G

26/24
AM.an 04

27/25
AM.PB.D.21
01.A

28/26
AM.BN.H.21
02.B

29/27
AM.SL.B.21
01.A

30/28
AM.SL.A.21
01.B

AVVERTENZE

5004988 Avvertenza alla voce AM.SB.2103

Nel compenso di cui alla voce AM.SB.A.2103.L ¢ compreso l'onere
dell'occorrente smontaggio delle esistenti rotaie attestate di pari
lunghezza degli spezzoni speciali. Eventuali ricambi e/o rilavorazioni
di traverse e traversoni interessati da tali spez zoni speciali troveranno
compenso con il prezzo della voce AM.TR.B.2105.

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
50 UNI di qualsiasi tangente.

1" Fase

SOMMANO cad

Fornitura di giunti isolanti incollati
1" Fase

SOMMANO CAD

Posa in opera di paraurti metallici, compresa la foratura delle rotaie del
binario per l'allacciamento del paraurti ed il trasporto a pi¢ d'opera del
paraurti stesso e dei materiali minuti occorrenti.

Posa in opera di paraurti metallici.

1~ Fase

SOMMANO cad

Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
delle rotaie, trasporto, carico e scarico dei materiali da impiegarsi
nonché dei materiali di risulta, compres a per questi ultimi la cernita,
la classificazione e la sistemazione nei luoghi di deposito indicati dalla
Dirigenza, esclusi i tagli delle rotaie e le saldature che saranno
compensate a parte con i prezzi delle corrispondenti voci di tariffa.
Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
eseguita a s¢ stante su binario fuori esercizio

1" Fase

SOMMANO m

Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
saldate da eseguire utilizzando le interruzioni programmate per
l'esecuzione dei lavori stessi, oppure di rotaie poste fuori opera, di
qualsiasi tipo e lunghezza, per formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita
lungo linea o nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali,

1" Fase

Asta di manovra 2

Deviata asta manovra 2

tronchetti lato Altamura e lato Matera

binario 1

SOMMANO cad

Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme
prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche
per costituzione di lunghe rotaie saldate o per formazione di serraglie
provvisorie, da eseguirsi utilizzando le interruzioni della circolazione,
oppure di rotaie poste fuori opera, di qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi lunghezza.

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante
l'utilizzo del crogiolo monouso) completamente finita.

1" Fase

scambi

2,00
2,00
2,00
2,00

3,00

4,00
1,00
1,00
4,00

4,00

4,00

4,00

12,00

12,00

4,00

4,00

12,00

12,00

8,00
2,00
2,00
8,00

20,00

12,00

9277,49

450,00

188,46

13,74

172,61

37°109,96

5°400,00

753,84

164,88

3'452,20

A RIPORTARE

12,00

687°255,35

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

687255,35

31/29
AM.SL.C.21
0L.F

32/30
ELTU.P.1
03.D

33/31
EC.CV.B.3
12.C

34/32
BA.ME.A.1
17.A

35/34
AN.17

SOMMANO cad

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio; per
ogni metro di rotaia in opera regolata.

1" Fase

Asta di manovra 2

binario 1

SOMMANO m

Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico
tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali,
con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm.
AVVERTENZE
5001299 TUBAZIONIIN P.V.C. SERIE PESANTE

I tubi in P.V.C. sono idonei alla posa interrata ¢ non necessitano di
protezione in calcestruzzo.
Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore
3,2 mm

1" Fase

SOMMANO m

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in cemento vibrato in
marciapiedi, in camminamenti, ecc.:

AVVERTENZE

5002031 ONERI COMPRESI E COMPENSATI NEI PREZZI PER
TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALI DI RISULTA.

1 prezzi comprendono e compensano il trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore.
5002032 ONERI COMPRESI NEI PREZZI PER POSA IN OPERA
POZZETTI PREFABBRICATL
I prezzi comprendono ¢ compensano lo scavo, la sistemazione dei
pozzetti e dei tubi da attestare, le stuccature, l'occorrente rottura e
ripristino del marciapiede, il trasporto dei materiali di risulta su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore e tutto quanto necessario
per dare i pozzetti completi e finiti a regola d'arte.
per pozzetto, senza coperchio e coronamento, delle dimensioni interne
di 50x50x50 cm, formato da due pezzi sovrapposti da sigillare fra
loro:

1* Fase

*(par.ug.=4*8)

SOMMANO cad

Ghisa di seconda fusione gettata ¢ lavorata per chiusini, griglie,
fornelli, stufe e simili.

Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qualsiasi
tipo.

1~ Fase

SOMMANO kg
Installazione di scaldiglie sui nuovi deviatoi, compreso l'onere per i
collegamenti elettrici e quanto altro necessario.

1~ Fase

SOMMANO cad

2,00
2,00

4,00

32,00

4,00

600,00
600,00

100,00

20,000

12,00

17200,00

1200,00

2400,00

400,00

400,00

32,00

32,00

640,00

640,00

4,00

4,00

313,94

5,70

6,23

69,72

2,02

1'200,00

3'767,28

13°680,00

2492,00

2231,04

1292,80

4800,00

A RIPORTARE

715°518,47

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

715'518,47

36/20
BAMT.A.3
26.A

37/37
BA.DE.B.01
03.D

Pavimentazioni ferroviarie (SbCat 4)

Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di
spessore di 20 cm, di misto cementato, gettato e costipato in opera.
AVVERTENZE

5000602 Avvertenza alla voce BA.MT.A.3 26 - Formazione di Sub-
ballast (spessore 20 cm).

Le modalita esecutive, le strumentazioni necessarie e gli oner
generali per I’esecuzione delle attivita descritte nella voce 3 26 della
Tariffa BA Categoria MT Gruppo A sono contenute nella Sezione 13
"Sub-ballast e pavimentazioni stradali" della Parte II del Capitolato
Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, fatto salvo
quanto specificatamente contenuto nelle avvertenze alle singole voci di
tariffa.

Il misto cementato dovra essere costituito da inerte calcareo di frantoio
rispondente alle norme CNR-B.U. n. 29 con fuso tipo Al e cemento in
ragione del 3,5-4% dell'inerte secco.

L'acqua d'impasto deve essere pari al 6% del peso secco dell'inerte. La
resistenza a compressione su provini cilindrici compatta ti, a 7 giorni
di stagionatura, come previsto dalla norma CNR citata, dovra essere
compresa tra 15 ¢ 40 daN/cm2; per ottenere tali risultati potranno
essere impiegati opportuni additivi.

L'inerte da impiegare dovra provenire da frantumazione di rocce
calcaree con preferenza per i calcarei teneri con esclusione dei misti
calcarei di fiume. Il misto cementato dovra essere steso in strato dello
spessore finito di 20 cm dando alla superficie superiore la pendenza
trasversale, a partire dall'asse, del 3,5% e dovra essere costipato alla
densita non inferiore ai 95% di quella ottenuta in laboratorio, con le
modalita previste al punto 2 della normativa CNR sopra citata.

La resistenza a trazione determinata con il metodo Brasiliano non
dovra essere inferiore a 2 daN/cm2 sui provini cilindrici stagionati a 7
giorni. Tale strato dovra quindi essere protetto sulla superficie
superiore con emulsione bituminosa con contenuto del 50% di bitume
ed in ragione di 1,5 Kg/m2. 1l misto dovra essere confezionato in
cantiere di betonaggio e trasportato sul posto con autobetoniere. Lo
strato di misto cementato dovra essere eseguito con piani di ripresa
verticali.

Formazione di 'Sub Ballast', per piattaforma ferroviaria, costituito da
uno strato dello spessore di 20 cm di misto cementato, gettato e
costipato in opera.

1" Fase

area misurata con metodo automatico

SOMMANO m?

2~ FASE (Cat2)
Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (SbCat 1)

Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti,
etc.).

AVVERTENZE

5005248 Avvertenza alla Voce BA.DE.B.0103

Le analisi chimiche a caratterizzazione "ridotta", ovvero quando la
provenienza e la composizione dei rifiuti ¢ certa e nota, verranno
effettuate quando a seguito delle fonti potenziali d’inquinamento
definite in studi o indagini attinenti il sito in questione ¢ possibile
escludere la presenza di contaminanti diversi da quelli indicati nella
sottovoce BA.DE.B.0103.B e D. Nei casi in cui si ritenesse necessario
aggiungere al set dei parametri per la caratterizzazione "ridotta"
ulteriori parametri, si dovranno utilizzare le apposite sottovoci di
sovrapprezzo se economicamente conveniente rispetto
all’effettuazione dell’analisi completa (caratterizzazione "completa").
Nel dubbio sulla composizione e natura del rifiuto, oppure qualora nel
set ridotto non dovesse essere compresa u na o piu sostanze ritenute
significative per l'attribuzione della pericolosita del materiale, si potra
aggiungere al set dei parametri per la caratterizzazione 'ridotta’ ulteriori
parametri da compensare con le voci di sovrapprezzo se
economicamente conveniente rispetto all'effettuazione dell'analisi

2'473,00

2°473,00

10,36 25'620,28

A RIPORTARE

741°138,75

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

741°138,75

38/38
BA.OB.B.01
01.A

39/40
AM.RO.1.21
01.A

40/ 41
AM.SB.B.51
01.F

41/42
AM.BN.C.51
01.B

42 /43
BA.MT.A.30
03.A

completa (caratterizzazione 'completa’).

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle
caratteristiche di pericolosita e del corretto CER per campioni di
rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di recupero/smaltimento a
cui il rifiuto puo essere conferito. Il set di parametri da ricercare ¢
ridotto, nello specifico: A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel, piombo, rame,
selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri parametri: cianuri, fluoruri, pH,
concentrazione sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi Policiclici
Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12, Idrocarburi leggeri C<12, oli
minerali (C10-C40) T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e analisi dell'eluato
come specificato nella sottovoce BA.DE.B.0103.F.

2" Fase

SOMMANO cad

Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondita con limpiego di apparato
rilevatore.

Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da
eseguire fino a 100 cm di profondita con limpiego di apparato
rilevatore, in assenza di acqua.

2~ Fase

SOMMANO m?

Demolizione di binari (SbCat 2)

Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque
modello, da eseguire in un qualsiasi punto del binario seco ndo le
prescrizioni della [4].

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.
2~ Fase

agli scambi

binario 2

SOMMANO cad

Demolizioni di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e
tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p. per ricavare
singole parti classificate f.u.oppure u.s..

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg
46 di qualsiasi tangente.

2" Fase

SOMMANO cad

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e su fosse da visita,
platee in calcestruzzo, colonnine metalliche e similari.

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
inferiore a 46 Kg per metro.

2" Fase

binario 2

SOMMANO m
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura,

inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la
demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; -

2,00
2,00

1431,00

6,00
6,00

273,130

2,00

2,00

1'431,00

1'431,00

12,00
12,00

24,00

2,00

2,00

273,13

273,13

480,70

0,35

16,27

1'089,22

12,66

961,40

500,85

390,48

2'178,44

3'457,83

A RIPORTARE

748°627,75

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE




pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

748°627,75

43/ 44
BA.DE.C.01
07.A

44/ 66
FL.31

45/ 68
BA.DE.C.01
70.J

46/69
BA.DE.C.01
06.E

l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a
tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle
materie idonee alla formazione di rilevati o rinterri, anche se, in
relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario
depositare temporaneamente le ma terie stesse su aree da provvedersi
a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente.
AVVERTENZE
5005338 Avvertenza alla voce BA.MT.A.3003

Le modalita esecutive, le strumentazioni necessaric e gli oner
generali per I’esecuzione delle attivita descritte nella voce 3003 della
Tariffa BA Categoria MT Gruppo A sono contenute nel Capitolato
Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II
Sezione 5 "Opere in terra e scavi", fatto salvo quanto specificatamente
contenuto nelle avvertenze alle singole voci di tariffa.
Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e
consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondita di 2
m
27 Fase- area misurata con metodo automatico
binario 2
area misurata con metodo automatico (rimozione ballast)
area misurata con metodo automatico (super compattato +terreno)
a detrarre volume traversine in legno
a detrarre traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00%2,00+8*2,40+3*
2,60+3*2,80+3*3,00+3%3,20+3*3,40+2*3,60)

Sommano positivi m*
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

Compenso per il conferimento di pietrisco per massicciate ferroviarie
in impianti per rifiuti non pericolosi

2" Fase

volume Ballast rimosso

*(par.ug.=331,80-36,94-9,61)

(pietrisco riutilizzato per riempitivi)

Sommano positivi TO
Sommano negativi TO

SOMMANO TO

Smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore
2” Fase

binario 2

deviatoi *(par.ug.=60/,6)

traverse scambi

SOMMANO CAD

Conferimento dei rifiuti inerti e dei rifiuti non pericolosi, appartenenti
al capitolo dei codici EER 17, ad impianto di recupero materiali e/o a
discarica autorizzata

CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati), diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

2” Fase

volume di scavo (terreno + super compattato)

SOMMANO t

Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o
impianto ferroviario) dei sottoprodotti provenienti dalle atti vita di
scavo, costruzione e demolizione, al luogo di destino ovvero dei rifiuti
in discarica o impianti di recupero.

AVVERTENZE

1106,00
1431,00
456,00

2,00

285,25

100,00

2,00

429,30

45,00

0,300

0,300

162,500

0,300
0,300
0,150

0,150

1,680
1,680

1,680

331,80
429,30
-36,94

-9,61

761,10
-46,55

714,55

479,22
-273,00

479,22
-273,00

206,22

463,00
100,00

90,00

653,00

721,22

721,22

4,73

73,40

7,80

19,32

3379,82

157136,55

5°093,40

137933,97

A RIPORTARE

786°171,49

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

786°171,49

47/39
BAMT.A.3
29.A

48/45
706/2820

49/46
AM.ML.G.2
101.A

5007217 Trasporto rifiuti

Nei prezzi di cui alle presenti voci sono compresi € compensati, ove
non diversamente specificato, tutti gli oneri di seguito indicati:

- il trasporto su gomma dal cantiere o impianto ferroviario (luogo di
produzione, stoccaggio) fino all'impianto di smaltimento/recupero o
sito di riutilizzo;

- le attese e le attivita di carico e scarico, manodopera, carburante,
tasse autostradali, assicurazioni e ritorno a vuoto;

- la pesatura;

- le attivita connesse alla tracciabilita dei rifiuti, secondo quanto
previsto dall'articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento 1013/2006/CE in caso di trasporto
transfrontaliero e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile
in coerenza al sistema di gestione e di tracciabilita dei rifiuti adottato
nel paese in cui ricade lI'impianto di destinazione finale.

Sono esclusi dai prezzi delle presenti voci gli oneri di seguito indicati:
- il trasporto su ferro;

- il trasporto del pietrisco tolto d'opera da compensare con le voci della
Tariffa AM.

Il trasporto dei rifiuti dovra avvenire nel puntuale rispetto della
normativa del codice della strada, nonché di ogni qualsia si altra
norma esistente in materia, utilizzando solo e soltanto gli automezzi
indicati dall'Appaltatore e autorizzati ai sensi della normativa vigente.
In particolare, I'Appaltatore dovra preventivamente fornire il
nominativo del soggetto autorizzato al trasport o dei rifiuti e copia
dell'iscrizione all'Albo gestori Ambientali. L'Appaltatore € in ogni caso
responsabile, in quanto diretto produttore del rifiuto, del corretto
conferimento del rifiuto ad un soggetto autorizzato e, in particolare,
della verifica:

- della categoria e classe adeguata al trasporto dello specifico rifiuto;

- della data di scadenza dell'iscrizione;

- che i mezzi utilizzati e i rifiuti da conferire siano compresi
nell'iscrizione.

Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle
attivita di scavo, costruzione e demolizione, per il conferimento in
discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal
luogo di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni
tonnellata di rifiuto trasportato.

2~ Fase

volume di scavo (pietrisco non riutilizzato)

volume di scavo (terreno+super compattato)

SOMMANO t

Costruzione di binari (SbCat 3)

Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre
preventivamente accettate dalle Ferrovie, la compattazione e la
sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze.
Riempitivi vari, compattazione e sistemazione superficiale con
regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi.

2~ Fase reinterri (con pietrisco riveniente dallo scavo)

ricoprimento subballast *(par.ug.=1431-1106)

SOMMANO m*

ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA R260, NON
FORATE ALLE ESTREMITA

2" Fase

binario 2 *(lung.=273,13/36)

SOMMANO CAD
Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici

minuti di armamento, traverse, traversoni in cemento a rmato
precompresso (C.A.P.), legnami in genere, rotaie e scambi nei luoghi

325,00

2,00

7,59

0,500

321,50
427,56

749,06

162,50

162,50

15,18

15,18

6,68 5°003,72

1,66 269,75

3'630,88 55'116,76

A RIPORTARE

846'561,72

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

846'561,72

50/47
AM.ML.N.2
101.A

51/48
AM.TM.B.2
101.A

52/49
AM.TM.B.2
101.B

53/50
AM.ML.G.2
101.A

indicati dalle Ferrovie, compresa l'o rdinata ripartizione e regolare
accatastamento.

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in gen ere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri.

2~ Fase

SOMMANO t

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse, traversoni in C.A.P., legnami in
genere, rotaie e scambi, con prelievo dai luoghi di deposito delle
stazioni, compresa l'ordinata ripartizione e regolare accatastamento sui
carri stessi.

Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie d i lunghezza
fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri (o di
raggio superiore se "fuori uso");

2" Fase

Vedi voce n° 45 [CAD 15.18]

SOMMANO t

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione di cui
I'Appaltatore abbia piena disponibilita, da stazioni non limitrofe alle
singole tratte di lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o
viceversa, compresi i movimenti dei carri nell'ambito delle stazioni per
la composizione e scomposizione dei treni materiali.

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava

2" Fase

SOMMANO t x km

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione di cui
I'Appaltatore abbia piena disponibilita, da stazioni non limitrofe alle
singole tratte di lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o
viceversa, compresi i movimenti dei carri nell'ambito delle stazioni per
la composizione e scomposizione dei treni materiali.

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di lavoro a
stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per le distanze che
eccedono i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

2~ Fase

SOMMANO t x km

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse, traversoni in cemento a rmato
precompresso (C.A.P.), legnami in genere, rotaie e scambi nei luoghi
indicati dalle Ferrovie, compresa l'o rdinata ripartizione e regolare
accatastamento.

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in gen ere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400
metri.

15,18

15,18

15,18

36,00

36,00

36,00

36,00

10,000

20,000
10,000

0,050

0,050

0,050

0,050

27,32

27,32

27,32

27,32

273,24

273,24

20,00
273,24

293,24

3,87

5,37

0,43

0,07

105,73

146,71

117,49

20,53

A RIPORTARE

846'952,18

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

846'952,18

54/51
VA.AM.02

55/52
AM.ML.H.2
101.B

56/53
AM.an 01

571755
VA.AM.04

58/56
AM.BN.A 21
01.B

59/57
AM.SB.A21
03.G

2/ Fase

SOMMANO t

Fornitura e trasporto ai luoghi di stoccaggio di traverse del tipo F
180V in c.a., per valori di scartamento compresi tra 950 ¢ 960 mm.
complete di attacco per rotaie 50 UNL trasportate in cantiere

2 Fase

binario 2

SOMMANO cadauno

Scarico di traverse e traversoni in c.a.p. da automezzi stradali di
qualsiasi tipo, nei luoghi di deposito delle stazioni ind icati dalle
Ferrovie, compreso il regolare accatastamento.

Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p.

2" Fase

binario 2

SOMMANO cad

Fornitura di deviatoi 50 UNI completi di traversoni in cemento
monoblocco del Tipo S 50 UNI/100/0,12 DS o Sx
2" Fase

SOMMANO CAD

Fornitura in opera di nuovo"Ballast", pietrisco tenace di I* categoria,
compreso il carico su carri di proprita dell'impresa, trasporto e scarico.
2~ Fase

binario 2

area misurata con metodo automatico

a detrarre volume delle traverse binari

a detrarre volume traversoni scambi *(lung.=13*1,80+6,00%2,00+8*
2,40+3*2,60+3%2,80+3*3,00+3%3,20+3*3,40+2*3,60)

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Costruzione di binario con spessore di massicciata pari a 35 cm da
eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, nonché in corrispondenza di
passaggi a livello, passatoie e binari a raso, impiegando traverse di
legno nuove oppure traverse in cemento armato precompresso nuove o
usate servibili poste ad interasse di cm.60/66,6 e rotaie nuove o usate
servibili.

Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni,
impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri e traver se in cemento
armato da costituire in lunga barra saldata.

2” Fase

binario 2

SOMMANO m

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo
e tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p..
AVVERTENZE

5004988 Avvertenza alla voce AM.SB.2103

Nel compenso di cui alla voce AM.SB.A.2103.L ¢ compreso l'onere
dell'occorrente smontaggio delle esistenti rotaie attestate di pari
lunghezza degli spezzoni speciali. Eventuali ricambi e/o rilavorazioni
di traverse e traversoni interessati da tali spez zoni speciali troveranno

15,18

1106,00
455,00

2,00

36,00

0,300

0,300

273,130

0,050

0,400
0,183

0,183

27,32

27,32

455,00

455,00

455,00

455,00

2,00

2,00

442,40
-44,96

-11,73

442,40
-56,69

385,71

273,13

273,13

3,87 105,73

99,44 457245,20

0,98 445,90

70°000,00 140°000,00

73,72 28°434,54

106,33 29°041,91

A RIPORTARE

1090°225,46

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'0907225,46

60/ 58
AM.an 04

61/59
AM.BN.H.21
02.B

62 /60
AM.SL.B.21
01.A

63/61
AM.SL.A21
01.B

64/62
AM.SL.C.21
01.F

65/63
ELTU.P.1
03.D

compenso con il prezzo della voce AM.TR.B.2105.

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o
50 UNI di qualsiasi tangente.

2~ Fase

SOMMANO cad

Fornitura di giunti isolanti incollati
2" Fase

SOMMANO CAD

Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
eseguita a sé stante, comprese tutte le operazioni relative al ricambio
delle rotaie, trasporto, carico e scarico dei materiali da impiegarsi
nonché dei materiali di risulta, compres a per questi ultimi la cernita,
la classificazione e la sistemazione nei luoghi di deposito indicati dalla
Dirigenza, esclusi i tagli delle rotaie e le saldature che saranno
compensate a parte con i prezzi delle corrispondenti voci di tariffa.
Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,
eseguita a s¢ stante su binario fuori esercizio

2~ Fase

SOMMANO m

Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lunghe rotaie
saldate da eseguire utilizzando le interruzioni programmate per
l'esecuzione dei lavori stessi, oppure di rotaie poste fuori opera, di
qualsiasi tipo e lunghezza, per formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita
lungo linea o nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali,

2"~ Fase

binario 2

SOMMANO cad

Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme
prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche
per costituzione di lunghe rotaie saldate o per formazione di serraglie
provvisorie, da eseguirsi utilizzando le interruzioni della circolazione,
oppure di rotaie poste fuori opera, di qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi lunghezza.

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante
I'utilizzo del crogiolo monouso) completamente finita.

2"~ Fase

scambi

SOMMANO cad

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di
regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio; per
ogni metro di rotaia in opera regolata.

2/ Fase

binario 2

SOMMANO m
Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico

tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali,
con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm.

2,00

2,00

2,00

6,00

6,00

600,000

2,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

17200,00

1200,00

9277,49 18°554,98

450,00 5°400,00

13,74 164,88

172,61 2'071,32

313,94 3'767,28

5,70 6'840,00

A RIPORTARE

17127°023,92

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'127°023,92

66/ 64
EC.CV.B.3
12.C

67/65
BAME.A.1
17.A

68 /67
AN.17

69 /54
BAMT.A.3
26.A

AVVERTENZE
5001299 TUBAZIONIIN P.V.C. SERIE PESANTE

I tubi in P.V.C. sono idonei alla posa interrata e non necessitano di
protezione in calcestruzzo.
Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore
3,2 mm
2~ Fase

SOMMANO m

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in cemento vibrato in
marciapiedi, in camminamenti, ecc.:

AVVERTENZE

5002031 ONERI COMPRESI E COMPENSATI NEI PREZZI PER
TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALI DI RISULTA.

1 prezzi comprendono e compensano il trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore.
5002032 ONERI COMPRESI NEI PREZZI PER POSA IN OPERA
POZZETTI PREFABBRICATL
I prezzi comprendono e compensano lo scavo, la sistemazione dei
pozzetti e dei tubi da attestare, le stuccature, l'occorrente rottura e
ripristino del marciapiede, il trasporto dei materiali di risulta su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore e tutto quanto necessario
per dare i pozzetti completi e finiti a regola d'arte.
per pozzetto, senza coperchio e coronamento, delle dimensioni interne
di 50x50x50 cm, formato da due pezzi sovrapposti da sigillare fra
loro:

2” Fase

*(par.ug.=2,00*8)

SOMMANO cad

Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini, griglie,
fornelli, stufe e simili.

Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qualsiasi
tipo.

2” Fase

SOMMANO kg

Installazione di scaldiglie sui nuovi deviatoi, compreso l'onere per i
collegamenti elettrici e quanto altro necessario.
2” Fase

SOMMANO cad

Pavimentazioni ferroviarie (SbCat 4)

Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di
spessore di 20 cm, di misto cementato, gettato e costipato in opera.
AVVERTENZE

5000602 Avvertenza alla voce BA.MT.A.3 26 - Formazione di Sub-
ballast (spessore 20 cm).

Le modalita esecutive, le strumentazioni necessarie e gli oner
generali per I’esecuzione delle attivita descritte nella voce 3 26 della
Tariffa BA Categoria MT Gruppo A sono contenute nella Sezione 13
"Sub-ballast e pavimentazioni stradali" della Parte I del Capitolato
Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, fatto salvo
quanto specificatamente contenuto nelle avvertenze alle singole voci di
tariffa.

Il misto cementato dovra essere costituito da inerte calcareo di frantoio
rispondente alle norme CNR-B.U. n. 29 con fuso tipo Al e cemento in
ragione del 3,5-4% dell'inerte secco.

L'acqua d'impasto deve essere pari al 6% del peso secco dell'inerte. La
resistenza a compressione su provini cilindrici compatta ti, a 7 giorni

2,00

16,00

2,00

100,00

20,000

200,00

200,00

16,00

16,00

320,00

320,00

2,00

2,00

6,23 17246,00

69,72 1'115,52

2,02 646,40

17200,00 2'400,00

A RIPORTARE

171327431,84

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'132°431,84

di stagionatura, come previsto dalla norma CNR citata, dovra essere
compresa tra 15 e 40 daN/cm2; per ottenere tali risultati potranno
essere impiegati opportuni additivi.

L'inerte da impiegare dovra provenire da frantumazione di rocce
calcaree con preferenza per i calcarei teneri con esclusione dei misti
calcarei di fiume. Il misto cementato dovra essere steso in strato dello
spessore finito di 20 cm dando alla superficie superiore la pendenza
trasversale, a partire dall'asse, del 3,5% e dovra essere costipato alla
densita non inferiore ai 95% di quella ottenuta in laboratorio, con le
modalita previste al punto 2 della normativa CNR sopra citata.

La resistenza a trazione determinata con il metodo Brasiliano non
dovra essere inferiore a 2 daN/cm2 sui provini cilindrici stagionati a 7
giorni. Tale strato dovra quindi essere protetto sulla superficie
superiore con emulsione bituminosa con contenuto del 50% di bitume
ed in ragione di 1,5 Kg/m2. 1l misto dovra essere confezionato in
cantiere di betonaggio e trasportato sul posto con autobetoniere. Lo
strato di misto cementato dovra essere eseguito con piani di ripresa
verticali.

Formazione di 'Sub Ballast', per piattaforma ferroviaria, costituito da
uno strato dello spessore di 20 cm di misto cementato, gettato e
costipato in opera.

2~ Fase

area misurata con metodo automatico

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1'514,00

1'514,00

10,36 15°685,04

1'148°116,88

1'148°116,88

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE




pag. 18

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'148°116,88| 100,000
C:001 RINNOVO ARMAMENTO STAZIONE DI MARINELLA - OS29 euro 1'148°116,88| 100,000
C:001.001 1" FASE euro 741°138,75| 64,553
C:001.001.001 Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici euro 2°788,35| 0,243
C:001.001.002 Demolizione di binari euro 96'047,91 8,366
C:001.001.003 Costruzione di binari euro 616°682,21| 53,712
C:001.001.004 Pavimentazioni ferroviarie euro 25'620,28| 2,232
C:001.002 2" FASE euro 406978,13| 35,447
C:001.002.001 Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici euro 1462,25| 0,127
C:001.002.002 Demolizione di binari euro 48°574,21 4,231
C:001.002.003 Costruzione di binari euro 341°256,63| 29,723
C:001.002.004 Pavimentazioni ferroviarie euro 15°685,04 1,366
TOTALE euro 1148116,88| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE






