



FERROVIE APPULO LUCANE

D.M. 182/2020

RINNOVO PIANO DEL FERRO STAZIONE DI MARINELLA (progr. Km 60+422 della linea Bari-Matera)

- PROGETTO ESECUTIVO -

5						
4						
3						
2						
1						
0	Ottobre 2023	WStrafella	LLepore	PStasi	PStasi	Prima Emissione
Em./Rev	Data	Red./Dis.	Verificato (RP)	Controllato (DT)	Approvato (DG)	Descrizione
Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.tta S. G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 E-mail: mail@etacons.it						Cod. N°: E403-E
<u>Titolo dell'allegato</u> QUADRO ECONOMICO						<u>Allegato n.</u> E
						<u>Scala</u>
<u>Progettazione:</u>  - Ing. Primo Stasi			<u>Committente:</u> FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. R.U.P.: Ing. Massimiliano Natile			

Ferrovie Appulo Lucane

QUADRO ECONOMICO STAZIONE DI MARINELLA

A LAVORI E SERVIZI		
A1 LAVORI (nota 1)		
1	Lavori a misura	€ 0,00
2	Lavori a corpo	€ 1 148 116,88
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 26 886,53
4	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 1 175 003,41
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia	€ 30 000,00
2	Imprevisti	€ 36 612,58
3	Spese per pubblicità	€ 5 000,00
4	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 20 000,00
b	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui il 5,76% del 2% a favore del solo Ente beneficiario	€ 3 384,01
c	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 10 000,00
d	Spese per collaudi (<i>collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>)	€ 10 000,00
	Totale SaD	€ 114 996,59
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 1 290 000,00