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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE ALLE
706/2820 ESTREMITA'
SOMMANO cadauno 19,00  5°052,37 95995,03 0,00
2 PARAURTI ATTO AD ARRESTARE CONVOGLI DI MASSA MASSIMA DI 500 T. ALLA
740/6930 VELOCITA DI 10 KM/H IN UNO SPAZIO MASSIMO DI 5 M
SOMMANO cadauno 3,00 21°105,37 63'316,11 0,00
3 Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse in cemento armato
AM.BN.B.21 |precompresso nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60.
02.A SOMMANO m 649,00 133,62 86'719,38 25'842,38| 29,800
4 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a
AM.BN.C.51 |livello, passatoie a raso con rotaie di
01.A peso uguale o superiore a 46 Kg per metro.
SOMMANO m 662,00 14,49 9592,38 3'453,26| 36,000
5 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a s¢ stante su
AM.BN.H.21 |binario fuori esercizio
02.B SOMMANO cadauno 6,00 13,74 82,44 11,33| 13,740
6 Posa in opera di materassino antivibrante di spessore non inferiore a mm 20, in conformita alla
AM.BN.P.21 |norma UNI EN11059 “Materassini elastomerici per armamenti ferrotranviari” (UBM)
0L.A SOMMANO m2|  2'421,80 2,37 5'739,67 5'739,67| 100,000
7 Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi meccanici rincalzatori a
AM.LL.A.21 |vibrocompressione, nei binari di piena linea e nei
02.A binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso con rilascio del
grafico delle caratteristiche geometriche
del binario.
SOMMANO ml 649,00 3,84 2'492,16 772,57| 31,000
8 Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni in
AM.LL.C.21 |C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a vibrocompressione, esclusi quelli di cui ai
03.A successivi punti AM.LL.C.2103.C., AM.LL.C.2103.D., AM.LL.C.2103.E. e
AM.LL.C.2103.F., con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche
SOMMANO cadauno 2,00 1293,52 2'587,04 763,18| 29,500
9 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con
AM.LL.F.21 |stazione totale topografica e carrellino di misura
02.A SOMMANO ml 649,00 0,86 558,14 558,14| 100,000
10 Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o
AM.ML.A.2 |dall'Appaltatore.
101.C SOMMANO m3 973,50 1,37 1333,70 772,21| 57,900
11 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori previsti in contratto, dai
AM.ML.E.21 |carri ferroviari di qualunque tipo.
0L.A SOMMANO m3 2393,00 1,84 4°403,12 2°351,27| 53,400
12 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento,
AM.ML.G.2 |traverse in legno, legnami in genere,
101.A rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri.
SOMMANO to 34,20 3,87 132,35 72,79 55,000
13 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.G.2 SOMMANO cadauno 984,00 0,92 905,28 389,27| 43,000
101.C
14 Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione nei casi in
AM.ML.G.2 |cui venga ordinato all'Appaltatore
101.F di provvedere con mezzi propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari ai luoghi
di scarico indicati dalle Ferrovie e
per le manovre necessarie sul luogo stesso.
SOMMANO % 116,28 30,00 34,88 28,95 83,000
15 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,
AM.ML.L.21 |depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.
01.B SOMMANO m3 973,50 3,32 3232,02 1'383,30| 42,800
16 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse, o
A RIPORTARE 277°123,70 42°138,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 277°123,70 42°138,32
AM.ML.M.2 |provenienti dalla vagliatura o asportazione della massicciata, dalla pulizia di cunette e cunicoli,
101.A escluse quelle di cui alle voci AM.ML.M.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. ¢ AM.ML.M.2101.D.
SOMMANO m3 2393,00 4,77 11414,61 6609,06| 57,900
17 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno,
AM.ML.N.2 |legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
101.A 400 metri (o di raggio superiore se "fuori uso");
SOMMANO to 34,20 5,37 183,65 82,46 44,900
18 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.N.2 SOMMANO cadauno 984,00 1,06 1°043,04 600,79 57,600
101.C
19 Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101. Maggiorazione nei casi in
AM.ML.N.2 |cui venga ordinato all'Appaltatore
101.E di provvedere con mezzi di trazione propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari
ai luoghi di carico indicati dalle
Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso.
SOMMANO % 157,66 30,00 47,30 29,32| 62,000
20 Rimozione d'opera di paraurti metallici
AM.PB.C.51 SOMMANO cadauno 3,00 96,20 288,60 277,63| 96,200
01.A
21 Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2 (energia assorbita max. 2.000 kJ)
AM.PB.E.21 SOMMANO cadauno 3,00 1'510,13 4'530,39 0,00
01.B
22 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o posa in
AM.PZ.M.21 |opera saltuaria di picchetti di riferimento del tracciato delle curve.
0L.A SOMMANO cadauno 18,00 47,65 857,70 703,31| 82,000
23 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea costituenti l'originaria picchettazione laterale di
AM.PZ.N.21 |riferimento del tracciato delle curve,
01.A rimossi in piu oltre quelli previsti dalle voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C.
SOMMANO cadauno 25,00 23,83 595,75 488,52| 82,000
24 Taglio con sega, fornita dall' Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.I1.21 SOMMANO cadauno 8,00 12,44 99,52 97,33| 97,800
01.B
25 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.
AM.RO.L.21 SOMMANO cadauno 331,00 4,15 1373,65 1373,65| 100,000
0L.A
26 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50 UNI di qualsiasi
AM.SB.A.21 |tangente.
03.G SOMMANO cadauno 2,000 97277,49 187554,98 6995,23| 37,700
27 Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg 46 di qualsiasi tangente.
AM.SB.B.51 SOMMANO cadauno 4,00 1'089,22 4'356,88 2°500,85| 57,400
OLF
28 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante l'utilizzo del
AM.SL.A.21 |crogiolo monouso) completamente finita.
01.B SOMMANO cadauno 8,00 313,94 2'511,52 1'700,30| 67,700
29 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei
AM.SL.B.21 |piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su
0L.A rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino a 36 metri.
SOMMANO cadauno 34,00 172,61 5'868,74 1'613,90| 27,500
30 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di
AM.SL.C.21 |attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura
0L.E di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in
opera.
SOMMANO ml 1298,00 3,67 4'763,66 4763,66| 100,000
31 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato con qualsiasi sistema di
AM.SL.C.21 |attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni
metro di rotaia in opera.
SOMMANO m 1298,00 2,40 3115,20 3'115,20{ 100,000
32 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni materiali di pietrisco,
AM.TM.A.2 |pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di risulta, effettuati, in sede dei lavori,
101.A dalle stazioni base limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e viceversa, nonché
nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni metro cubo.
SOMMANO m3 2393,00 4,75 11°366,75 1'670,91| 14,700
A RIPORTARE 348°095,64 74°760,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 348°095,64 747760,44
33 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm?2
BA.CZ.A3 SOMMANO m3 575,12 118,45 68°122,96 8242,88| 12,100
0L.A
34 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del
BA.CZ.A.3 |tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
09.B SOMMANO kg 636,48 1,76 1'120,20 159,07| 14,200
35 Ripristino di calcestruzzo per spessori da 10 a 50 mm, mediante applicazione per colaggio di
BA.CZ.B.31 |malta cementizia, premiscelata, bicomponente, colabile, fibrorinforzata. per ogni cm di
32.A applicazione.
SOMMANO m2|  4'156,40 22,36 92937,10 11°152,45| 12,000
36 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) dei
BA.DE.C.01 |sottoprodotti provenienti dalle attivita di scavo, costruzione e demolizione, al luogo di destino
06.E ovvero dei rifiuti in discarica o impianti di recupero.
Carico e trasporto fino a 30 km
SOMMANO TO|  3'933,87 6,68 26278,25 6'806,07| 25,900
37 CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), diverse da
BA.DE.C.01 |quelle di cui alla voce 17 05 03
70.J SOMMANO TO|  37933,87 19,32 76°002,37 14°683,66| 19,320
38 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in polipropilene bianco coesionato mediante
BA.GG.A.30 |agugliatura meccanica resistenza a trazione in ciascuna delle due direzioni MD CD non
01.E inferiore a 30 kN/m; resistenza al punzonamento statico (CBR) non inferiore a 5,0 kN; apertura
caratteristica dei pori (090) non superiore a 0,09 mm
SOMMANO m2|  2'549,80 4,26 10'862,15 3'139,16| 28,900
39 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi,
BA.MT.A.30 |compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti
03.A di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti;
- il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di
rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse
necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese
dell'appaltatore e riprenderle successivamente.
Scavo sez obblig in terreni - 2 m
SOMMANO M3 2'393,00 4,73 11°318,89 5'070,86| 44,800
40 Fornitura e posa in opera di scossalina dello spessore non inferiore a 2 mm, conformata ad
BA.OP.A.3 |omega per il drenaggio delle acque meteoriche degli impalcati.
12.A Scossalina dello spessore non inferiore
SOMMANO M 150,00 35,75 5362,50 1'163,66| 21,700
41 Tubi in cloruro di polivinile - UNT EN 1329-1:2014, tipo 302, del diametro esterno non
BA.OP.A.3 |inferiore a 100 mm compresi i bocchettoni, i pezzi speciali, la sigillatura con idoneo collante e
24.A gli eventuali ancoraggi in opera su manufatti, per pluviali e per qualsiasi altro impiego.
Tubi in cloruro di polivinile, del diame
SOMMANO M 300,00 20,13 6°039,00 2°'101,57| 34,800
42 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico eseguito con
BA.OP.A.31 |membrana continua ed omogenea realizzata in opera. Per 4 mm di spessore
07.A SOMMANO m2|  2°549,80 41,16 104'949,77 6716,79| 6,400
43 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti
E.002.042 in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, compresa la rimozione
di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali
scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con 1’ausilio di utensili idonei, senza
danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso la cernita e 1’accatastamento dei materiali
rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq|  3°080,00 6,80 20'944,00 17°802,40| 85,000
44 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
FA.CT.D.30 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i
01.Y canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.
SOMMANO m2 200,00 41,20 8240,00 4'045,84| 49,100
45 Acciaio in profilati, della qualita S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere.
FA.OM.A.10 SOMMANO kg 235,50 2,43 572,27 13,91 2,430
0L.A
46 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
FA.OM.A.20 SOMMANO kg 235,50 1,04 244,92 244,92| 100,000
A RIPORTARE 781°090,02 156°103,68

COMMITTENTE:




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

781090,02

156"103,68

0LA

47
FAPV.B.3
02.H

48
FA.PV.C.300
6.A

49
NP.AM.O1

50

NP.AM.02

51
NP.AM.03

52
NP.AM.04

53
NP.OC.01

Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia antisdrucciolevole resistente
all'usura e all'azione di olii ed acidi,
di colore a scelta delle Ferrovie, delle dimensioni di 20x20 cm circa, 25 x 25 cm circa ¢ 40 x 40
cm circa e dello spessore non
inferiore a 28 mm., poste in opera su un letto di 3 cm di malta bastarda composta da 0,900 m3
di sabbia, 2 q.li malta con calce
aerea idrata per 100 Kg di cemento classe 32,5., compresi tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con
cemento puro, l'arrotatura, la
levigatura e la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
con piastrelle 20x20 fino ad uno spessore di 2,5 cm.

SOMMANO m2

Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati

(anche sensibili all'umidita),

costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente conforme alla UNI

EN 13055-1 steso, battuto, spianato

e lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda perimetrale

di circa 0,5 cm di spessore,

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
SOMMANO m2

Fornitura e Trasporto ai luoghi di stoccaggio di Traverse del tipo F180V in c.a. per valori di
scartamento compresi tra 950 e 960 mm
SOMMANO cadauno

Fornitura di pietrisco tenace di I categoria comprensivo dello scarico a terra.
SOMMANO mc

Fornitura giunti isolanti incollati da m1 6
SOMMANO cadauno

Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni in c.a., avente le
caratteristiche seguenti:
- Lunghezza totale 19086 mm.
- Lunghezza deviata 10200 mm.
- Lunghezza di ingresso 8886 mm.
- Lunghezza deviata 1218 mm.
- Tangente 0,12.
- Raggio di curvatura del ramo deviato paria 106,80 m.
- Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza variabile di 1800-2000- 2200-2400-
2600-2800-3000-3200-3400 mm.
- Scartamento max 965 mm.
- Scartamento min 950 mm.
- Cuore retto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde speciali ad altaresistenza.
- Angolo di uscita del cuore retto di 6°23'50", che consente di essere agevolmente inserito in
comunicazione.
- Ago elastico.
La distanza tra le traverse ¢ costante e pari a 0,6 m in tutto il deviatoio tranne che in
corrispondenza della cassa di manovra, predisposta per il MOD L90, dove si ha una
variazione di spartito per agevolare l'inserimento della cassa stessa. Tutte le rotaie sono
poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre simili a quelli del
binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario corrente, inclinate di un ventesimo
verso l'interno, viene effettuato mediante torsione elastica di un tratto di circa 1,20 m, due
traverse, realizzata con piastre intermedie inclinate di un quarantesimo. Velocita massima
di percorrenza sul retto tracciato: nessuna limitazione, viene rispettata la velocita di linea.
Velocita massima di percorrenza in deviata: 30 km/h.
SOMMANO cad.

Fornitura di tappetino Antivibrante in pannelli di spessore pari a 20 mm composto da fibre e

granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber) selezionati e pressati a caldo con collante

poliuretanico; densita di 600 kg/m? . Rivestito in tessuto non tessuto antipunzonamento.
SOMMANO m2

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

156,00

156,00

984,00

973,50

2,00

2'421,80

59,63

20,42

99,44

83,32

1'579,68

52°178,23

85,00

9302,28

37185,52

97'848,96

81'112,02

9478,08

104'356,46

205°853,00

1'804,64

1'309,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1'292226,34

159217,57

1292°226,34

1597217,57

19,400

41,100

12,321

12,321

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 20/09/2023

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1292226,34 159°217,57| 12,321
C:000 <nessuna> euro 1292°226,34 159°217,57| 12,321
C:000.001 0S29 euro 748°751,00 95'581,36| 12,765
C:000.001.001 Demolizione di binario euro 27'526,15 13°164,77| 47,826
C:000.001.002 Costruzione di binario euro 132°740,87 46'936,53| 35,360
C:000.001.003 Forniture euro 452’106,66 0,00/ 0,000
C:000.001.004 Carico, scarico materiale di armamento euro 6912,22 37359,09| 48,596
C:000.001.005 Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera euro 129°465,10 32°120,97| 24,811
C:000.002 OG3 euro 543°475,34 63'636,21| 11,709
C:000.002.006 Impermeabilizzazione euro 543°475,34 63'636,21| 11,709
TOTALE euro 17292°226,34 159217,57) 12,321

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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