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Risorse del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e
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Linea Bari - Matera: Rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari
Scalo dalla progr. Km 04000 alla prog. km 1+809
2”7 STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Eustachio Santochirico

PROGETTAZIONE: Ing. Silvio Verni
Via Principe Amedeo, 218 - 70122 - Bari

CODIFICA: ELABORATO:
D03 Quadro Economico

.| Descrizione

Data

Prima emissione

09/2023




Rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari Scalo dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 1+809

QUADRO ECONOMICO
A |LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA
7 |IMPORTO LAVORI A CORPO €1383088,13
2 |COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €75 356,30
TOT. LAVORI (1+2) | € 1458 444,43
B |SOMME A DISPOSIZONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
7 [Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 14 584,44
2 |Rilievi,accertamenti e indagini € -
3 |Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti € -
4 Imprevisti € 72 922,22
5 |Acquisizione di aree 0 immobili e pertinenti indennizzi € -
6 |Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice (Adeguamento dei prezzi) € -
7 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 1 000,00
8 Spe§e di cui agli articqli 99, comma 5 e 92, comma 7-bis del Codice 9) Spese connesse all‘attuazione e
gestione dell'appalto di cui:
A) Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per € i
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
B) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 2316889
C) Spese tecniche relative alla Progettazione Definitiva, Esecutiva € 24 079,12
D) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, Misura e contabilita, CSE € 67 387,44
E) Spese per attivita tecnico amministrative, di supporto al RUP, e di verifica e validazione; € -
F) Spese per collaudi (Tecnico Amministrativo, Statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 10 000,00
G) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00
H) Verifiche tecniche previste dal CSA, incluse le spese per le verifiche oridnate dal DL di cui all'articolo 148, € 9 500.00
comma 4, del DPR 207/2010 ’
8 - TOTALE SPESE CONNESSE ALLATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO | € 134 135,45
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE | € 222 642,11
C |IVA
17 JI.V.A. (10%) SUI LAVORI'IN APPALTO € 145 844,44
2 |IV.A (22%) SUI SERVIZI IN APPALTO € 29 509,80
3 |I.V.A. (22%) SU ALTRE VOCI DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. € 7392,22
TOTALEC) VA € 182 746,46
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO| € 1863 833,01
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO SENZA IVA| € 1681 086,54
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