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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
0829 (Cat1)
Demolizione di binario (SbCat 1)
1 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
AM.BN.C.51 |stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di
01.A peso uguale o superiore a 46 Kg per metro.
I Binario
da km 0+00 a km 0+360 360,00 360,00
1I Binario 276,00 276,00
Binari comunicazioni 26,00 26,00
SOMMANO m 662,00 14,49 9'592,38
2 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i
BA.MT.A.30 |materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione
03.A e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a
campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il
trasporto, nell'ambito dei  lavori appaltati delle materie idonee alla
formazione di rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo
svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente
le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e
riprenderle successivamente.
Scavo sez obblig in terreni - 2 m
Scavo Ballast
Vedi voce n° 1 [m 662.00] 1,50 993,00
Scavo Sede Ferroviaria fino a cappa di protezione
SEZIONE TIPO 01 40,00 12,000 0,500 240,00
SEZIONE TIPO 02 140,00 12,000 0,500 840,00
SEZIONE TIPO 03 100,00 8,000 0,500 400,00
SOMMANO M3 2473,00 4,73 11'697,29
3 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e
AM.RO.L.21 |fuori opera.
01.A Tagli ogni 4,00 m
Vedi voce n° 1 [m 662.00] *(par.ug.=2/4) 0,50 331,00
SOMMANO cadauno 331,00 4,15 1'373,65
4 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea costituenti l'originaria
AM.PZ.N.21 |picchettazione laterale di riferimento del tracciato delle curve,
01.A rimossi in piu oltre quelli previsti dalle voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e
AM.PZ.C.
(par.ug.=8+17) 25,00 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 23,83 595,75
Costruzione di binario (SbCat 2)
5 Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse in
AM.BN.B.21 |cemento armato precompresso nuove o usate servibili poste ad interasse di
02.A cm 60.
1 Binario
da km 0+00 a km 0+360 360,00 360,00
1I Binario 276,00 276,00
Binario comunicazioni 13,00 13,00
SOMMANO m 649,00 133,62 86"719,38
6 Taglio con sega, fornita dall' Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.I1.21 |Per saldature alluminotermiche (LRS) - 649/324*2%2 8,00
01.B
SOMMANO cadauno 8,00 12,44 99,52
A RIPORTARE 110°077,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110°077,97
7 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante
AM.SL.A .21 |l'utilizzo del
01.B crogiolo monouso) completamente finita.
Per Saldature LRS - 649/324*2 4,00
Per Pretensionamento 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 313,94 2'511,52
8 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita lungo linea
AM.SL.B.21 |o nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che fuori
01.A opera, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di qualsiasi peso e fornite di
lunghezza fino a 36 metri.
Per saldature a scintillio 649/36*2 34,00
SOMMANO cadauno 34,00 172,61 5'868,74
9 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con
AM.SL.C.21 |qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura
01.E di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni
metro di rotaia in opera.
Per LRS
Vedi voce n° 5 [m 649.00] 2,00 17298,00
SOMMANO ml 1298,00 3,67 4'763,66
10 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato con
AM.SL.C.21 |qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di  pretensionamento  eseguita mediante  procedimento
alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera.
Vedi voce n° 5 [m 649.00] 2,00 1298,00
SOMMANO m 17298,00 2,40 3'115,20
11 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie
AM.PZ.M.21 |saldate o posa in opera saltuaria di picchetti di riferimento del tracciato delle
01.A curve.
Picchetti LRS ogni 10m in curva - ogni 50m in retto
Curve 10,00
Retto 8,00
SOMMANO cadauno 18,00 47,65 857,70
12 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto,
AM.LL.F.21 |eseguito con stazione totale topografica e carrellino di misura
02.A Vedi voce n° 5 [m 649.00] 649,00
SOMMANO ml 649,00 0,86 558,14
13 Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi meccanici
AM.LL.A.21 |rincalzatori a vibrocompressione, nei binari di piena linea e nei
02.A binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso
con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche
del binario.
Vedi voce n° 5 [m 649.00] 649,00
SOMMANO ml 649,00 3,84 2'492,16
Forniture (SbCat 3)
14 ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON
706/2820 FORATE ALLE ESTREMITA'
- Totale binari 36,00
SOMMANO cadauno 36,000 5°052,37 181°885,32
A RIPORTARE 3127130,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312°130,41
15 Fornitura e Trasporto ai luoghi di stoccaggio di Traverse del tipo F180V in
NP.AM.01 |c.a. per valori di scartamento compresi tra 950 ¢ 960 mm
649/0.66 984,00
SOMMANO cadauno 984,00 99,44 97°848,96
16 Formitura di pietrisco tenace di I categoria comprensivo dello scarico a terra.
NP.AM.02 |Vedi voce n° 5 [m 649.00] 1,50 973,50
SOMMANO mc 973,50 83,32 81'112,02
Carico, scarico materiale di armamento (SbCat 4)
17 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento,
AM.MLN.2 |traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e
101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri (o di raggio superiore se
"fuori uso");
Scarico Rotaie
Vedi voce n° 14 [cadauno 36.00] *(H/peso=0,001*50) 36,00 0,050 64,80
SOMMANO to 64,80 5,37 347,98
18 Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101.
AM.ML.N.2 |Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'Appaltatore
101.E di provvedere con mezzi di trazione propri alle manovre necessarie per
portare i carri ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle
Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso.
Vedi voce n° 17 [to 64.80] 4,610 298,73
SOMMANO % 298,73 30,00 89,62
19 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di
AM.ML.G.2 |armamento, traverse in legno, legnami in genere,
101.A rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri.
Vedi voce n° 17 [to 64.80] 64,80
SOMMANO to 64,80 3,87 250,78
20 Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101.
AM.ML.G.2 |Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'Appaltatore
101.F di provvedere con mezzi propri alle manovre necessarie per portare i carri
ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie e
per le manovre necessarie sul luogo stesso.
Vedi voce n° 19 [to 64.80] 3,400 220,32
SOMMANO % 220,32 30,00 66,10
21 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.N.2 |Vedi voce n° 15 [cadauno 984.00] 984,00
101.C
SOMMANO cadauno 984,00 1,06 1°043,04
22 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.G.2 |Vedi voce n° 15 [cadauno 984.00] 984,00
101.C
SOMMANO cadauno 984,00 0,92 905,28
23 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito
AM.ML.L.21 |da cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe
01.B alle singole tratte di lavoro.
Vedi voce n° 16 [mc 973.50] 973,50
A RIPORTARE 973,50 493'794,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 973,50 493'794,19
SOMMANO m3 973,50 3,32 3232,02
24 Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie
AM.ML.A.2 |o dall'Appaltatore.
101.C Vedi voce n° 16 [mc 973.50] 973,50
SOMMANO m3 973,50 1,37 1'333,70
Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera (SbCat 5)
25 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque
AM.ML.M.2 |rimosse, o provenienti dalla vagliatura o asportazione della massicciata, dalla
101.A pulizia di cunette e cunicoli, escluse quelle di cui alle voci
AM.MLM.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. e AM.ML.M.2101.D.
Vedi voce n° 2 [M3 2 473.00] 2°473,00
SOMMANO m3 2473,00 4,77 11796,21
26 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni
AM.TM.A.2 |materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di
101.A risulta, effettuati, in sede dei lavori, dalle stazioni base limitrofe al cantiere di
lavoro fino al cantiere stesso e viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni
comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni metro cubo.
Vedi voce n° 2 [M3 2 473.00] 2473,00
SOMMANO m3 2°473,00 4,75 11°746,75
27 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori previsti
AM.ML.E.21 |in contratto, dai carri ferroviari di qualunque tipo.
0L.A Vedi voce n° 2 [M3 2 473.00] 2'473,00
SOMMANO m3 2°473,00 1,84 4'550,32
28 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 |ferroviario) dei sottoprodotti provenienti dalle attivita di scavo, costruzione e
06.E demolizione, al luogo di destino ovvero dei rifiuti in discarica o impianti di
recupero.
Carico e trasporto fino a 30 km
Vedi voce n° 2 [M3 2 473.00] 1,600 3'956,80
Traverse *(H/peso=70/1000) 1501,00 0,070 105,07
SOMMANO TO 4'061,87 6,68 27°133,29
29 CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti
BA.DE.C.01 |contaminati), diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
70.J Vedi voce n° 28 [TO 4 061.87] 4'061,87
SOMMANO TO 4'061,87 19,32 78°475,33
OG3 (Cat2)
Impermeabilizzazione (SbCat 6)
30 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di
E.002.042  |qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali,
verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di
ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline
e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con I'ausilio di utensili idonei,
senza danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso la cernita e
I’accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in
basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SEZIONE TIPO 01 40,00 11,000 440,00
SEZIONE TIPO 02 140,00 11,000 1'540,00
SEZIONE TIPO 03 100,00 8,000 800,00
A RIPORTARE 2780,00 632°061,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°780,00 632°061,81
SEZIONE TIPO 04 40,00 4,000 160,00
SEZIONE TIPO 05 40,00 3,500 140,00
SOMMANO mq 3°080,00 6,80 20°944,00
31 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 |resistenza C12/15 N/mm?2
0l.A RIEMPIMENTO CON CALCESTRUZZO MAGRO (Area da Profilo) 82,16 7,000 575,12
SOMMANO m3 575,12 118,45 687122,96
32 Ripristino di calcestruzzo per spessori da 10 a 50 mm, mediante applicazione
BA.CZ.B.31 |per colaggio di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, colabile,
32.A fibrorinforzata. per ogni cm di applicazione.
SEZIONE TIPO 01 *(larg.=2*2,78) 40,00 5,560 2,000 444,80
SEZIONE TIPO 02 140,00 6,860 2,000 17920,80
SEZIONE TIPO 03 100,00 7,590 2,000 1'518,00
SEZIONE TIPO 04 0,02 40,00 0,80
SEZIONE TIPO 05 40,00 3,400 2,000 272,00
SOMMANO m2 4'156,40 22,36 92'937,10
33 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
BA.OP.A.31 |eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. Per 4 mm
07.A di spessore
SEZIONE TIPO 01 *(larg.=2%2,78+4*0,5) 40,00 7,560 302,40
SEZIONE TIPO 02 *(larg.=6,860+2%*0,5) 140,00 7,860 1'100,40
SEZIONE TIPO 03 *(larg.=7,590+2%*0,5) 100,00 8,590 859,00
SEZIONE TIPO 04 40,00 3,800 152,00
SEZIONE TIPO 05 40,00 3,400 136,00
SOMMANO m2 2'549,80 41,16 104'949,77
34 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in polipropilene bianco
BA.GG.A.30 |coesionato mediante agugliatura meccanica resistenza a trazione in ciascuna
01.E delle due direzioni MD CD non inferiore a 30 kN/m; resistenza al
punzonamento statico (CBR) non inferiore a 5,0 kN; apertura caratteristica
dei pori (090) non superiore a 0,09 mm
Vedi voce n° 33 [m2 2 549.80] 2'549,80
SOMMANO m2 2'549,80 4,26 10862,15
35 Posa in opera di materassino antivibrante di spessore non inferiore a mm 20,
AM.BN.P.21 |in conformita alla norma UNI EN11059 “Materassini elastomerici per
01.A armamenti ferrotranviari” (UBM)
SEZIONE TIPO 01 *(larg.=2*2,78+4*0,5) 40,00 7,560 302,40
SEZIONE TIPO 02 *(larg.=6,860+2*0,5) 140,00 7,860 1'100,40
SEZIONE TIPO 03 *(larg.=7,590+2*0,5) 100,00 8,590 859,00
SEZIONE TIPO 04 *(larg.=2%*0,3) 40,00 0,600 24,00
SEZIONE TIPO 05 40,00 3,400 136,00
SOMMANO m2 2°421,80 2,37 5739,67
36 Fornitura di tappetino Antivibrante in pannelli di spessore pari a 20 mm
NP.OC.01 composto da fibre e granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber)
selezionati e pressati a caldo con collante poliuretanico; densita di 600 kg/m?
. Rivestito in tessuto non tessuto antipunzonamento.
Vedi voce n° 35 [m2 2 421.80] 2'421,80
SOMMANO m2 2°421,80 85,00 205°853,00
37 Tubi in cloruro di polivinile - UNI EN 1329-1:2014, tipo 302, del diametro
BA.OP.A.3 |esterno non inferiore a 100 mm compresi i bocchettoni, i pezzi speciali, la
24.A sigillatura con idoneo collante e gli eventuali ancoraggi in opera su manufatti,
per pluviali e per qualsiasi altro impiego.
Tubi in cloruro di polivinile, del diame
A RIPORTARE 1'141°470,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'141°470,46
Sostituzione pluviali 300,00
SOMMANO M 300,00 20,13 6°039,00
38 Fornitura e posa in opera di scossalina dello spessore non inferiore a 2 mm,
BA.OP.A.3 |conformata ad omega per il drenaggio delle acque meteoriche  degli
12.A impalcati.
Scossalina dello spessore non inferiore
Giunti 150,00
SOMMANO M 150,00 35,75 5'362,50
39 Canali di gronda, scossaline, converse fornite ¢ montate in opera compresi
FA.CT.D.30 |oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
01.Y supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.
Scossalina chiusura impermeabilizzazione 200,00
SOMMANO m2 200,00 41,20 8240,00
0829 (Cat1)
Demolizione di binario (SbCat 1)
40 Rimozione d'opera di paraurti metallici
AM.PB.C.51 |Rimozione Paraurti esistenti 3,00
01.A
SOMMANO cadauno 3,00 96,20 288,60
41 Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg 46 di
AM.SB.B.51 |qualsiasi tangente.
01.F Demolizione Deviatoi Esistenti 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 1089,22 4'356,88
Costruzione di binario (SbCat 2)
42 Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2 (energia assorbita max.
AM.PB.E.21 |2.000 kJ)
01.B Posa paraurti ad azione frenante 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'510,13 4'530,39
43 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita
AM.BN.H.21|a s¢ stante su binario fuori esercizio
02.B Posa Giunti Isolanti *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 13,74 82,44
44 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50
AM.SB.A.21 |UNI di qualsiasi tangente.
03.G Montaggio Deviatoi 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 97277,49 187554,98
45 Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su
AM.LL.C.21 |legnami o traversoni in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a
03.A vibrocompressione, esclusi quelli di cui ai successivi punti
AM.LL.C.2103.C., AM.LL.C.2103.D., AM.LL.C.2103.E. e
AM.LL.C.2103.F., con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche
Vedi voce n° 44 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1293,52 2'587,04
A RIPORTARE 1191°512,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'191°512,29
Forniture (SbCat 3)
46 Fornitura giunti isolanti incollati da m1 6
NP.AM.03 |Vedi voce n° 43 [cadauno 6.00] 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1'579,68 9'478,08
47 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni
NP.AM.04 |inc.a., avente le
caratteristiche seguenti:
- Lunghezza totale 19086 mm.
- Lunghezza deviata 10200 mm.
- Lunghezza di ingresso 8886 mm.
- Lunghezza deviata 1218 mm.
- Tangente 0,12.
- Raggio di curvatura del ramo deviato pari a 106,80 m.
- Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza variabile di 1800-
2000- 2200-2400-2600-2800-3000-3200-3400 mm.
- Scartamento max 965 mm.
- Scartamento min 950 mm.
- Cuore retto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde speciali ad
altaresistenza.
- Angolo di uscita del cuore retto di 6°23'S0", che consente di essere
agevolmente inserito in comunicazione.
- Ago elastico.
La distanza tra le traverse ¢ costante e pari a 0,6 m in tutto il deviatoio tranne
che in
corrispondenza della cassa di manovra, predisposta per il MOD L90, dove si
ha una
variazione di spartito per agevolare l'inserimento della cassa stessa. Tutte le
rotaie sono
poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre simili
a quelli del
binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario corrente, inclinate di un
ventesimo
verso l'interno, viene effettuato mediante torsione elastica di un tratto di circa
1,20 m, due
traverse, realizzata con piastre intermedie inclinate di un quarantesimo.
Velocita massima
di percorrenza sul retto tracciato: nessuna limitazione, viene rispettata la
velocita di linea.
Velocita massima di percorrenza in deviata: 30 km/h.
Vedi voce n° 44 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cad. 2,00| 52°178,23 104'356,46
48 PARAURTI ATTO AD ARRESTARE CONVOGLI DI MASSA
740/6930 MASSIMA DI 500 T. ALLA VELOCITA DI 10 KM/H IN UNO SPAZIO
MASSIMO DI 5 M
Vedi voce n° 42 [cadauno 3.00] 3,00
SOMMANO cadauno 3,000 21°105,37 63316,11
OG3 (Cat2)
Impermeabilizzazione (SbCat 6)
49 Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia
FA.PV.B.3 |antisdrucciolevole resistente all'usura e all'azione di olii ed acidi,
02.H di colore a scelta delle Ferrovie, delle dimensioni di 20x20 cm circa, 25 x 25
cm circa e 40 x 40 cm circa e dello spessore non
inferiore a 28 mm., poste in opera su un letto di 3 cm di malta bastarda
composta da 0,900 m3 di sabbia, 2 q.li malta con calce
aerea idrata per 100 Kg di cemento classe 32,5., compresi tagli, sfridi,
sigillatura dei giunti con cemento puro, l'arrotatura, la
levigatura e la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. con piastrelle 20x20 fino ad uno spessore di 2,5 cm.
pavimentazionae sezione tipo 04 40,00 3,900 156,00
A RIPORTARE 156,00 17368°662,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156,00 1368°662,94
SOMMANO m2 156,00 59,63 9302,28
50 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, adatto a ricevere la posa di
FA.PV.C.300 |pavimenti incollati (anche sensibili all'umidita),
6.A costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente
conforme alla UNI EN 13055-1 steso, battuto, spianato
e lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di
banda perimetrale di circa 0,5 cm di spessore,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: spessore 5 cm.
Vedi voce n° 49 [m2 156.00] 156,00
SOMMANO m2 156,00 20,42 37185,52
51 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 |cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
09.B Vedi voce n° 50 [m2 156.00] 4,08 636,48
SOMMANO kg 636,48 1,76 1'120,20
52 Acciaio in profilati, della qualita S 235, lavorato per carpenteria metallica in
FA.OM.A.10 |genere.
01.A Piastre di attacco traverse in legno *(H/peso=0,02%*7850) 5,00 1,50 0,200 157,000 235,50
SOMMANO kg 235,50 2,43 572,27
53 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001
FA.OM.A.20 |- FA.OM.A.1002
0L.A Vedi voce n° 52 [kg 235.50] 235,50
SOMMANO kg 235,50 1,04 244,92
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'383°088,13
TOTALE euro 1'383°088,13

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 0829 839'612,79| 60,706
002 0G3 543°47534| 39,294
Totale CATEGORIE euro 1°3837088,13| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 10

Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Demolizione di binario 27°904,55
002 Costruzione di binario 132°740,87
003 Forniture 537°996,95
004 Carico, scarico materiale di armamento 7°268,52
005 Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera 1337701,90
006 Impermeabilizzazione 543°475,34
007 Maggiorazioni per lavorazioni in notturna/interruzione 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 1'383°088,13

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 11

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI T ; :
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 173837088,13| 100,000
C:000 <nessuna> euro 1°3837088,13| 100,000
C:000.001 0S29 euro 839°612,79| 60,706
C:000.001.001 Demolizione di binario euro 27904,55 2,018
C:000.001.002 Costruzione di binario euro 132°740,87| 9,597
C:000.001.003 Forniture euro 537996,95| 38,898
C:000.001.004 Carico, scarico materiale di armamento euro 7°268,52| 0,526
C:000.001.005 Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera euro 133701,90| 9,667
C:000.002 OG3 euro 543'475,34| 39,294
C:000.002.006 Impermeabilizzazione euro 543°475,34| 39,294
TOTALE euro 1°3837°088,13| 100,000

Data, 04/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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