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A LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA

1 IMPORTO LAVORI A CORPO € 1 383 088,13

2 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 75 356,30

TOT. LAVORI (1+2) 1 458 444,43€                   

B SOMME A DISPOSIZONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 14 584,44€                          

2 Rilievi,accertamenti e indagini -€                                    

3 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti -€                                    

4 Imprevisti  72 922,22€                          

5 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                                    

6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice (Adeguamento dei prezzi) -€                                    

7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1 000,00€                            

8
Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del Codice 9) Spese connesse all'attuazione e 

gestione dell'appalto di cui:

A) Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11  del DPR n. 207/2010
-€                                    

B) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice nella misura corrispondente alle 

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
29 168,89€                          

C) Spese tecniche relative alla Progettazione Definitiva, Esecutiva 24 079,12€                          

D) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE 67 387,44€                          

E) Spese per attività tecnico amministrative, di supporto al RUP, e di verifica e validazione; -€                                    

F) Spese per collaudi (Tecnico Amministrativo, Statico ed altri eventuali collaudi specialistici) 10 000,00€                          

G) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 1 000,00€                            

H) Verifiche tecniche previste dal CSA, incluse le spese per le verifiche oridnate dal DL di cui all'articolo 148, 

comma 4, del DPR 207/2010
2 500,00€                            

8 - TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO 134 135,45€                        

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE 222 642,11€                      

C IVA

1 I.V.A. (10%) SUI LAVORI IN APPALTO 145 844,44€                        

2 I.V.A. (22%) SUI SERVIZI IN APPALTO 29 509,80€                          

3 I.V.A. (22%) SU ALTRE VOCI DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. 7 392,22€                            

TOTALE C) IVA 182 746,46€                        

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO 1 863 833,01€             

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO SENZA IVA 1 681 086,54€             
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