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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE ALLE
706/2820 ESTREMITA'

SOMMANO cadauno 19,00 5 0́52,37 95 9́95,03 0,00

2 PARAURTI ATTO AD ARRESTARE CONVOGLI DI MASSA MASSIMA DI 500 T. ALLA
740/6930 VELOCITÀ  DI 10 KM/H IN UNO SPAZIO MASSIMO DI 5 M

SOMMANO cadauno 3,00 21́ 105,37 63 3́16,11 0,00

3 Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse in cemento armato
AM.BN.B.21 precompresso nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60.
02.A SOMMANO m 649,00 133,62 86 7́19,38 25 8́42,38 29,800

4 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a
AM.BN.C.51 livello, passatoie a raso con rotaie di
01.A peso uguale o superiore a 46 Kg per metro.

SOMMANO m 662,00 14,49 9 5́92,38 3 4́53,26 36,000

5 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su
AM.BN.H.21 binario fuori esercizio
02.B SOMMANO cadauno 6,00 13,74 82,44 11,33 13,740

6 Posa in opera di materassino antivibrante di spessore non inferiore a mm 20, in conformità alla
AM.BN.P.21 norma UNI EN11059 “Materassini elastomerici per armamenti  ferrotranviari” (UBM)
01.A SOMMANO m2 2 4́21,80 2,37 5 7́39,67 5 7́39,67 100,000

7 Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi meccanici rincalzatori a
AM.LL.A.21 vibrocompressione, nei binari di piena linea e nei
02.A binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso con rilascio del

grafico delle caratteristiche geometriche
del binario.

SOMMANO ml 649,00 3,84 2 4́92,16 772,57 31,000

8 Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni in
AM.LL.C.21 C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a vibrocompressione, esclusi quelli di cui ai
03.A successivi punti AM.LL.C.2103.C., AM.LL.C.2103.D., AM.LL.C.2103.E. e

AM.LL.C.2103.F., con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche
SOMMANO cadauno 2,00 1́ 293,52 2 5́87,04 763,18 29,500

9 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con
AM.LL.F.21 stazione totale topografica e carrellino di misura
02.A SOMMANO ml 649,00 0,86 558,14 558,14 100,000

10 Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o
AM.ML.A.2 dall'Appaltatore.
101.C SOMMANO m3 973,50 1,37 1́ 333,70 772,21 57,900

11 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori previsti in contratto, dai
AM.ML.E.21 carri ferroviari di qualunque tipo.
01.A SOMMANO m3 2 3́93,00 1,84 4 4́03,12 2 3́51,27 53,400

12 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento,
AM.ML.G.2 traverse in legno, legnami in genere,
101.A rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri.

SOMMANO to 34,20 3,87 132,35 72,79 55,000

13 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.G.2 SOMMANO cadauno 984,00 0,92 905,28 389,27 43,000
101.C
14 Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione nei casi in
AM.ML.G.2 cui venga ordinato all'Appaltatore
101.F di provvedere con mezzi propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari ai luoghi

di scarico indicati dalle Ferrovie e
per le manovre necessarie sul luogo stesso.

SOMMANO % 116,28 30,00 34,88 28,95 83,000

15 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,
AM.ML.L.21 depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.
01.B SOMMANO m3 973,50 3,32 3 2́32,02 1́ 383,30 42,800

16 Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse, o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277 1́23,70 42 1́38,32
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R I P O R T O 277 1́23,70 42 1́38,32

AM.ML.M.2 provenienti dalla vagliatura o asportazione della massicciata, dalla pulizia di cunette e cunicoli,
101.A escluse quelle di cui alle voci AM.ML.M.2101.B.,AM.ML.M.2101.C. e AM.ML.M.2101.D.

SOMMANO m3 2 3́93,00 4,77 11́ 414,61 6 6́09,06 57,900

17 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno,
AM.ML.N.2 legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
101.A 400 metri (o di raggio superiore se "fuori uso");

SOMMANO to 34,20 5,37 183,65 82,46 44,900

18 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
AM.ML.N.2 SOMMANO cadauno 984,00 1,06 1́ 043,04 600,79 57,600
101.C
19 Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101. Maggiorazione nei casi in
AM.ML.N.2 cui venga ordinato all'Appaltatore
101.E di provvedere con mezzi di trazione propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari

ai luoghi di carico indicati dalle
Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso.

SOMMANO % 157,66 30,00 47,30 29,32 62,000

20 Rimozione d'opera di paraurti metallici
AM.PB.C.51 SOMMANO cadauno 3,00 96,20 288,60 277,63 96,200
01.A
21 Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2 (energia assorbita max. 2.000 kJ)
AM.PB.E.21 SOMMANO cadauno 3,00 1́ 510,13 4 5́30,39 0,00
01.B
22 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o posa in
AM.PZ.M.21 opera saltuaria di picchetti di riferimento del tracciato delle curve.
01.A SOMMANO cadauno 18,00 47,65 857,70 703,31 82,000

23 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea costituenti l'originaria picchettazione laterale di
AM.PZ.N.21 riferimento del tracciato delle curve,
01.A rimossi in più oltre quelli previsti dalle voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C.

SOMMANO cadauno 25,00 23,83 595,75 488,52 82,000

24 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.I.21 SOMMANO cadauno 8,00 12,44 99,52 97,33 97,800
01.B
25 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.
AM.RO.L.21 SOMMANO cadauno 331,00 4,15 1́ 373,65 1́ 373,65 100,000
01.A
26 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50 UNI di qualsiasi
AM.SB.A.21 tangente.
03.G SOMMANO cadauno 2,00 9 2́77,49 18 5́54,98 6 9́95,23 37,700

27 Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg 46 di qualsiasi tangente.
AM.SB.B.51 SOMMANO cadauno 4,00 1́ 089,22 4 3́56,88 2 5́00,85 57,400
01.F
28 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA (mediante l'utilizzo del
AM.SL.A.21 crogiolo monouso) completamente finita.
01.B SOMMANO cadauno 8,00 313,94 2 5́11,52 1́ 700,30 67,700

29 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei
AM.SL.B.21 piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su
01.A rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino a 36 metri.

SOMMANO cadauno 34,00 172,61 5 8́68,74 1́ 613,90 27,500

30 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di
AM.SL.C.21 attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura
01.E di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in

opera.
SOMMANO ml 1́ 298,00 3,67 4 7́63,66 4 7́63,66 100,000

31 Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, armato con qualsiasi sistema di
AM.SL.C.21 attacco omologato dalle Ferrovie, con
02.A saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni

metro di rotaia in opera.
SOMMANO m 1́ 298,00 2,40 3 1́15,20 3 1́15,20 100,000

32 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni materiali di pietrisco,
AM.TM.A.2 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di risulta, effettuati, in sede dei lavori,
101.A dalle stazioni base limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e viceversa, nonché

nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro; per ogni metro cubo.
SOMMANO m3 2 3́93,00 4,75 11́ 366,75 1́ 670,91 14,700

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 348 0́95,64 74 7́60,44
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R I P O R T O 348 0́95,64 74 7́60,44

33 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2
BA.CZ.A.3 SOMMANO m3 575,12 118,45 68 1́22,96 8 2́42,88 12,100
01.A
34 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del
BA.CZ.A.3 tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
09.B SOMMANO kg 636,48 1,76 1́ 120,20 159,07 14,200

35 Ripristino di calcestruzzo per spessori da 10 a 50 mm, mediante applicazione per colaggio di
BA.CZ.B.31 malta cementizia, premiscelata, bicomponente, colabile, fibrorinforzata. per  ogni cm di
32.A applicazione.

SOMMANO m2 4 1́56,40 22,36 92 9́37,10 11́ 152,45 12,000

36 Compenso per il trasporto dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) dei
BA.DE.C.01 sottoprodotti provenienti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, al luogo di destino
06.E ovvero dei rifiuti in discarica o impianti di recupero.

Carico e trasporto fino a 30 km
SOMMANO TO 3 9́33,87 6,68 26 2́78,25 6 8́06,07 25,900

37 CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), diverse da
BA.DE.C.01 quelle di cui alla voce 17 05 03
70.J SOMMANO TO 3 9́33,87 19,32 76 0́02,37 14 6́83,66 19,320

38 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in polipropilene bianco coesionato mediante
BA.GG.A.30 agugliatura meccanica resistenza a trazione in ciascuna delle due direzioni MD CD non
01.E inferiore a 30 kN/m; resistenza al punzonamento statico (CBR) non inferiore a 5,0 kN; apertura

caratteristica dei pori (O90) non superiore a 0,09 mm
SOMMANO m2 2 5́49,80 4,26 10 8́62,15 3 1́39,16 28,900

39 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi,
BA.MT.A.30 compresi e compensati tutti gli  oneri per: - la  demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti
03.A di qualsiasi natura; -  l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata,  alternata ed a tratti;

- il carico ed il trasporto, nell'ambito dei  lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di
rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento  dei lavori si rendesse
necessario depositare temporaneamente  le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese
dell'appaltatore e riprenderle successivamente.
Scavo sez obblig in terreni - 2 m

SOMMANO M3 2 3́93,00 4,73 11́ 318,89 5 0́70,86 44,800

40 Fornitura e posa in opera di scossalina dello spessore non inferiore   a 2 mm, conformata ad
BA.OP.A.3 omega per il drenaggio delle acque meteoriche   degli impalcati.
12.A Scossalina dello spessore non inferiore

SOMMANO M 150,00 35,75 5 3́62,50 1́ 163,66 21,700

41 Tubi in cloruro di polivinile - UNI EN 1329-1:2014, tipo 302, del diametro esterno non
BA.OP.A.3 inferiore a 100 mm compresi i bocchettoni, i pezzi speciali, la sigillatura con idoneo collante e
24.A gli eventuali ancoraggi in opera su manufatti, per pluviali e per qualsiasi altro impiego.

Tubi in cloruro di polivinile, del diame
SOMMANO M 300,00 20,13 6 0́39,00 2 1́01,57 34,800

42 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico eseguito con
BA.OP.A.31 membrana continua ed omogenea realizzata in opera. Per 4 mm di spessore
07.A SOMMANO m2 2 5́49,80 41,16 104 9́49,77 6 7́16,79 6,400

43 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti
E.002.042 in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, compresa la rimozione

di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali
scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l’ausilio di utensili idonei, senza
danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso la cernita e l’accatastamento dei materiali
rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 3 0́80,00 6,80 20 9́44,00 17 8́02,40 85,000

44 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
FA.CT.D.30 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i
01.Y canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.

SOMMANO m2 200,00 41,20 8 2́40,00 4 0́45,84 49,100

45 Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere.
FA.OM.A.10 SOMMANO kg 235,50 2,43 572,27 13,91 2,430
01.A
46 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
FA.OM.A.20 SOMMANO kg 235,50 1,04 244,92 244,92 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 781́ 090,02 156 1́03,68
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R I P O R T O 781́ 090,02 156 1́03,68

01.A
47 Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia antisdrucciolevole resistente
FA.PV.B.3 all'usura e all'azione di olii ed acidi,
02.H di colore a scelta delle Ferrovie, delle dimensioni di 20x20 cm circa, 25 x 25 cm circa e 40 x 40

cm circa e dello spessore non
inferiore a 28 mm., poste in opera su un letto di 3 cm di malta bastarda composta da 0,900 m3
di sabbia, 2 q.li malta con calce
aerea idrata per 100 Kg di cemento classe 32,5., compresi tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con
cemento puro, l'arrotatura, la
levigatura e la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
con piastrelle 20x20 fino ad uno spessore di 2,5 cm.

SOMMANO m2 156,00 59,63 9 3́02,28 1́ 804,64 19,400

48 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati
FA.PV.C.300 (anche sensibili all'umidità),
6.A costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente conforme alla UNI

EN 13055-1 steso, battuto, spianato
e lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda perimetrale
di circa 0,5 cm di spessore,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.

SOMMANO m2 156,00 20,42 3 1́85,52 1́ 309,25 41,100

49 Fornitura e Trasporto ai luoghi di stoccaggio di Traverse del tipo F180V in c.a. per valori di
NP.AM.01 scartamento compresi tra 950 e 960 mm

SOMMANO cadauno 984,00 99,44 97 8́48,96 0,00

50 Fornitura di pietrisco tenace di I categoria comprensivo dello scarico a terra.
NP.AM.02 SOMMANO mc 973,50 83,32 81́ 112,02 0,00

51 Fornitura giunti isolanti incollati da ml 6
NP.AM.03 SOMMANO cadauno 6,00 1́ 579,68 9 4́78,08 0,00

52 Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni in c.a., avente le
NP.AM.04 caratteristiche seguenti:

- Lunghezza totale 19086 mm.
- Lunghezza deviata 10200 mm.
- Lunghezza di ingresso 8886 mm.
- Lunghezza deviata 1218 mm.
- Tangente 0,12.
- Raggio di curvatura del ramo deviato pari a 106,80 m.
- Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza variabile di 1800-2000- 2200-2400-
2600-2800-3000-3200-3400 mm.
- Scartamento max 965 mm.
- Scartamento min 950 mm.
- Cuore retto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde speciali ad altaresistenza.
- Angolo di uscita del cuore retto di 6°23'50'', che consente di essere agevolmente inserito in
comunicazione.
- Ago elastico.
La distanza tra le traverse è costante e pari a 0,6 m in tutto il deviatoio tranne che in
corrispondenza della cassa di manovra, predisposta per il MOD L90, dove si ha una
variazione di spartito per agevolare l'inserimento della cassa stessa. Tutte le rotaie sono
poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre simili a quelli del
binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario corrente, inclinate di un ventesimo
verso l'interno, viene effettuato mediante torsione elastica di un tratto di circa 1,20 m, due
traverse, realizzata con piastre intermedie inclinate di un quarantesimo. Velocità massima
di percorrenza sul retto tracciato: nessuna limitazione, viene rispettata la velocità di linea.
Velocità massima di percorrenza in deviata: 30 km/h.

SOMMANO cad. 2,00 52 1́78,23 104 3́56,46 0,00

53 Fornitura di tappetino  Antivibrante in pannelli di spessore pari a 20 mm composto da fibre e
NP.OC.01 granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber) selezionati e pressati a caldo con collante

poliuretanico; densità di 600 kg/m³ . Rivestito in tessuto non tessuto antipunzonamento.
SOMMANO m2 2 4́21,80 85,00 205 8́53,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 292 2́26,34 159 2́17,57 12,321

T O T A L E   euro 1́ 292 2́26,34 159 2́17,57 12,321

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 292 2́26,34 159 2́17,57 12,321

C:000 <nessuna> euro 1́ 292 2́26,34 159 2́17,57 12,321

C:000.001
 
    OS29 euro 748 7́51,00 95 5́81,36 12,765

C:000.001.001
 
         Demolizione di binario euro 27 5́26,15 13 1́64,77 47,826

C:000.001.002
 
         Costruzione di binario euro 132 7́40,87 46 9́36,53 35,360

C:000.001.003
 
         Forniture euro 452 1́06,66 0,00 0,000

C:000.001.004
 
         Carico, scarico materiale di armamento euro 6 9́12,22 3 3́59,09 48,596

C:000.001.005
 
         Carico, scarico, trasporto a discarica materiale tolto d'opera euro 129 4́65,10 32 1́20,97 24,811

C:000.002
 
    OG3 euro 543 4́75,34 63 6́36,21 11,709

C:000.002.006
 
         Impermeabilizzazione euro 543 4́75,34 63 6́36,21 11,709

TOTALE  euro 1́ 292 2́26,34 159 2́17,57 12,321

 
    Data, 20/09/2023

Il Tecnico
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