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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
OS.AP.0.01
0L.A

2
OS.AP.0.01
0L.B

3
OS.AP.0.01
05.A

4
0S.AP.0.01
05.B

LAVORI A CORPO

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono, il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione, i controlli
periodici e la manutenzione, il riscaldamento, il trasporto presso il cantiere, la
preparazione della base di appoggio, i collegamenti necessari (elettricita,
impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti), I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento
a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese.

Nucleo abitat. - 2.40x6.40 - 1°mese

SOMMANO MON

Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40
x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per ogni mese in

piu o frazione

(par.ug.=2,00*1,5)

SOMMANO mesi

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni.
Caratteristiche: struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le pareti perimetrali ma con
caratteristiche di igienicita adeguate all'uso anche in relazione alla facilita di
pulizia, pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC continuo, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare, numero due servizi igienici
composto da due turche predisposte per la doccia, due lavabi e il boiler,
completi di accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino,
appendiabiti, ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione, i controlli periodici e la manutenzione, il riscaldamento, il
trasporto presso il cantiere, la preparazione della base di appoggio, i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra, acqua, gas, ecc. quando
previsti), il collegamento alla rete fognaria, l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento
a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa
(modello base). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese .

Nucleo abitat. serv. igienici - 1°mese

SOMMANO MON

Nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per ogni mese in piu o frazione.

(par.ug.=1*1,5)

SOMMANO mesi

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,50

1,50

505,13

102,80

456,01

121,71

1'010,26

308,40

456,01

182,57

A RIPORTARE

1'957,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
um. e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA I
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'957,24
5 Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da cantiere, costituita da
OS.AP.A.01 |pannelli metallici di rete elettrosaldata fissati a terra su basi prefabbricate in
14.A calcestruzzo: costo di utilizzo del materialeper un mese, allestimento in opera
e successiva rimozione.
Posa in opera e rimozione recinzione
231,00 2,000 462,00
SOMMANO M2 462,00 2,93 1'353,66
6 Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da cantiere, costituita da
OS.AP.A.01 |pannelli metallici di rete elettrosaldata fissati a terra su basi prefabbricate in
14.B calcestruzzo: costo di utilizzo del materialeper un mese, allestimento in opera
e successiva rimozione.
Nolo mensile di recinzione
Vedi voce n° 5 [M2 462.00] 2,50 1'155,00
SOMMANO MQM 1'155,00 0,48 554,40
7 Recinzione provvisoria con pannelli in lamiera zincata ondulata misurata a
OS.AP.A.01 |metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori.
02.A Recinzione per protezione dalla caduta di pietrisco lungo il viadotto durante i
lavori *(lung.=360*2) 720,00 2,500 1'800,00
SOMMANO m2 1'800,00 29,69 53'442,00
8 Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per
OS.AP.1.010 |recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
LA opera. Sono compresi: la collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi
costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo
delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo del cancello.
Cancello in pannelli di lamiera
4,00 2,000 8,00
SOMMANO M2 8,00 33,63 269,04
9 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame
OS.IM.A.010 |nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
LA dispersori in  acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per
la durata dei lavori.
Impianto di terra
1,00
SOMMANO CAD 1,00 457,63 457,63
10 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame
OS.IM.A.010 |nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
1.B dispersori in  acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per
la durata dei lavori.
Imp. di terra - sovrapprezzo dispersore
2,00
SOMMANO CAD 2,00 23,43 46,36
11 Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla
OS.IF.A.010 |sicurezza dovuti alle necessita di sfasamento spaziale o temporale delle
2.A lavorazioni interferenti.
Riunioni di coord. per lav. interferenti
6,00
A RIPORTARE 6,00 58°080,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 58°080,83
SOMMANO CAD 6,00 214,49 1286,94
12 Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
OS.MS.A.01 |di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
01.N avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.Lgs.81/08 e al Codice della strada. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di uso,
per la durata della fase di lavoro.
Segnale ottagono lato 60, 90 0 120 cm
10,00 2,500 25,00
SOMMANO CAM 25,00 14,44 361,00
13 Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
OS.MS.A.01 |di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
06.H avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.Lgs.81/08 e al Codice della strada. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo dei segnali.
Segnali ottag. lato 60, 90 ¢ 120 cm
3,00 2,500 7,50
SOMMANO CAD 7,50 144,42 1°083,15
14 Costo di utilizzo casetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici,
OS.MS.D.01 |comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi. Il costo da computare per la
04.B sicurezza, in relazione al tipo di cassetta, ¢ limitato a quanto specificatamente
espresso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e non sostituisce il normale
presidio di primo soccorso a carico del Datore di Lavoro. Misurato al mese.
Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
5,00 2,500 12,50
SOMMANO CAM 12,50 11,91 148,88
15 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per protezione cantieri
OS.PR.B.010 |lungo linea ferroviaria
1.B Sorv.o segnal. di lavori con operatore
180,00 2,500 450,00
SOMMANO H 450,00 31,99 14°395,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 75'356,30
TOTALE euro 75'356,30
Data, 20/09/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE
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